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A empresa interessada na participagdo da RDC 04/2018 devera preencher as informagdes solicitadas
neste formulario e remeté-lo para o IFSC, via e-mail licitacoes@ifsc.edu.br ou FAX (48) 3877-9083. Caso
contrario, a Comissao Permanente de Licitagido RDC (CPL-RDC) exime-se da obrigagdo de comunicar,
diretamente ao interessado, possiveis alteragdes no Edital, bem como esclarecimentos posteriores.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL

EMPRESA:

ENDERECO:

CNPJ EMPRESA:

RESPONSAVEL:

E-MAIL:

TELEFONE: FAX:

Florianépolis,  de de 201 _.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Licitante
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PREAMBULO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — RDC
RDC 04/2018

A Comissdo Permanente de Licitagdo — RDC (CPL-RDC) designada pela Portaria n.° 1040, de
18/04/2017 da Reitoria do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA — IFSC, leva ao conhecimento dos interessados que as 09 horas do dia 18/04//2018, sera
realizada licitagdo na modalidade Regime Diferenciado de Contratagées Eletronico — RDC, do tipo
MAIOR DESCONTO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, MODO DE DISPUTA
COMBINADO FECHADO/ABERTO, sendo o objeto: REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS
SAO JOSE

O presente certame licitatorio reger-se-a pelas disposicbes da Lei n° 12.462/2011, que € regulamentada
pelos Decretos n® 7.581/2011, que foi alterado pelos Decretos n® 8.080/2013 e 8.251/2014; o Decreto
7.983/2013; a Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes; bem como, pela Instrugdo Normativa 02/2010 da SLTI e
suas alteracgdes, Lei Complementar 123/06 e suas alteragdes, Decreto n® 8.538/2015, Instru¢do Normativa
n® 05/2012 da SLTI e demais legislagbes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus
anexos, constante do Processo n° 23292.034945/2018-44

Forma de Execugdo da Licitagdo: A licitagdo sera realizada na forma ELETRONICA, por meio do
enderego eletrbnico http://www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante condigbes de seguranga —
criptografia e autenticacgao;

O Edital, bem como seus anexos estdo disponiveis nos sitios www.ifsc.edu.br/editais-de-licitacoes e
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, o processo e demais informagdes poderéo ser obtidos junto ao
Departamento de Compras do IFSC na Reitoria, Rua 14 de Julho, n® 150, bairro Coqueiros, no municipio de
Floriandpolis-SC de 2?2 a 62 feira (dias uteis), das 7:30 as 19:30 horas, ou pelo telefone (48) 3877-9032, fax
3877-9083 ou e-mail licitacoes@ifsc.edu.br. A licitante que optar por efetuar vistoria, devera agendar para
efetua-la conforme apresentado em 13-DA VISITA AO LOCAL DA OBRA e ANEXO Il - DECLARACAO DE
VISITA OU NAO VISITAAO LOCAL DA OBRA deste Edital.
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1 DA ABERTURA E ESCLARECIMENTOS

1.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico (comuni-
cacao pela internet), dirigida pelo(a) Presidente (a) da CPL-RDC, a ser realizada conforme indicado abaixo,
de acordo com a legislagdo mencionada no preAmbulo deste edital. Todas as referéncias de tempo no Edi-
tal, no aviso e durante a sess&o publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, desta for-
ma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentagéo relativa ao certame.

— PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA: da data da liberagdo do Edital no sitio
http://www.comprasgovernamentais.gov.br até o horario limite de inicio da sess&o publica.

— DATA DE ABERTURA: 18/10/2018
— HORA DA ABERTURA: 09 horas (horario de Brasilia)

— ENDEREGO ELETRONICO: http://www.comprasgovernamentais.gov.br
— UASG: 158516

1.2 As decis6es da CPL-RDC serdo comunicadas diretamente, por escrito, via sitio http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, aos licitantes participantes, quanto a:

1.2.1 Julgamento das propostas;

1.2.2 Etapa de lances;

1.2.3 Habilitagédo ou Inabilitagédo da licitante;

1.2.4 Recursos porventura interpostos;

1.2.5 Resultado de recurso porventura interpostos;

1.2.6 Resultado de julgamento deste RDC.

1.3 A solicitagdo de esclarecimento de duvidas a respeito das condigbes deste Edital e de outros assun-
tos relacionados a presente licitagdo devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do cer-
tame até o 5° (quinto) dia util que anteceder a data estabelecida no quadro constante no item 1.1 deste
Instrumento Convocatério, poderao ser solicitados, via e-mail, licitacoes@ifsc.edu.br, dirigido a CPL-RDC.

1.4 A resposta da CPL-RDC ao pedido de esclarecimento formulado sera enviada por e-mail ao autor e
aos demais licitantes que enviarem o termo de retirada do Edital, pagina 4 deste edital.

2 DO TIPO DE LICITAGAO
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2.1 Trata-se de Licitagdo enquadrada no art. 1°, §3° da Lei n® 12.462/2011 e alteragbes posteriores, como
Regime Diferenciado de Contratagdes pelo maior desconto, regime de empreitada por prego global.

3 DO OBJETO

3.1 Apresente licitagdo por RDC tem como objeto:

ITEM OBJETO
1REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC

Conforme especificagdes constantes dos Anexos, partes integrantes deste Edital.

3.2 Consideram-se como obras os servigos constantes das especificagdes técnicas e dos projetos, partes
integrantes deste RDC Eletrénico.

3.3 Esta licitagdo sera realizada na forma ELETRONICA, TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO
GLOBAL e através do modo de disputa FECHADO/ABERTO, conforme arts. 18 a 24 do Decreto 7.581/2011.

4 DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

4.1 Poderao participar deste RDC Eletrénico as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive
quanto a documentacgao, constantes deste Edital e seus anexos, e estiverem devidamente credenciadas na
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo (SLTI), por meio do sitio eletrénico http://www.compras-
governamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrdnico.

4.2 Poderéo participar deste RDC quaisquer licitantes, inscritas no SICAF e inscritas no CREA/CAU.

4.2.1 O cadastramento com a habilitacado parcial do licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, de que trata a IN n® 02/2010 — SLTI/MPOG, sao validos como parte dos requisitos
minimos da contratagao.

4.2.2 O cadastramento com a habilitagdo no SICAF nos niveis | a VI poderao ser realizados em qualquer
unidade dos érgaos/entidades que integram o Sistema de Servigos Gerais—SIASG, localizados nas Unida-
des da Federacao até 3 (irés) dias antes da data prevista para recebimento e abertura do certame.

4.3 Nao poderao participar deste RDC as empresas:
4.3.1 Com faléncia, recuperagéo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou em pro-
cesso de recuperacao extrajudicial.
4.3.2 Em dissolugao ou em liquidacao.
4.3.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o IFSC.
REITORIA
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4.3.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Uni&o.
4.3.5 Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
4.3.6 Estrangeiras que ndo funcionem no Pais.

4.3.7 Quaisquer interessados que se enquadrem nas hipoteses previstas no artigo 9°, da Lei n°® 8.666, de
1993.

4.3.8 Que nao explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagéo.

4.3.9 Cujos socios, diretores ou responsaveis técnicos tenham vinculo empregaticio com servidor do qua-
dro ATIVO do IFSC.

4.3.10 Que tenham em seu quadro societario, cénjuge, companheiros ou parente consanguineo de até 2°
grau com servidor do quadro ATIVO do IFSC.

4.3.11 Autora(s) do Projeto Basico/Executivo, ndo importando se pessoa fisica ou juridica; ou se o autor(a)
for seu empregado(a).

4.3.12 Empresas que possuam em seus quadros sécios, diretores, responsaveis legais ou técnicos, mem-
bros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa
que esteja participando desta licitagao.

5 DOS PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO

5.1 O credenciamento dar-se-a pela atribuicido de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferi-
vel, para acesso ao sistema eletronico, provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestédo (SLTI), por meio do sitio http://www.comprasgovernamen-

tais.gov.br.

5.1.1 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverao dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também dever&o informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instru¢ées detalhadas para sua correta utilizagao.

5.2 O credenciamento do licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramen-
to Unificado de Fornecedores — SICAF, que também seré requisito obrigatdrio para fins de habilitagao.

5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a pre-
sungéo de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes ao RDC, na forma eletrénica.

5.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer tran-
sacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao IFSC,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5 No caso de participagdo de empresas em consércio, o credenciamento e a operagéao do sistema ele-
trénico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.
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5.6 A licitante ja cadastrada no SICAF, caso esteja com algum documento vencido, podera apresentar a
documentacao atualizada e regularizada, junto com os demais documentos de habilitac&o.

5.7 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital, ou ainda com irregularidades, serao
DESCLASSIFICADAS/INABILITADAS, nao se admitindo complementacao posterior.

5.8 Apos o inicio da sessdo, ndo cabera desisténcia da Proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente, devidamente motivado e comprovado, a ser avaliado pela CPL-RDC.

5.9 E facultada @ CPL-RDC ou & autoridade superior, em qualquer fase deste RDC, a promog&o de diligén-
cia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a apresentagéo posterior de docu-
mento ou informagdo que deveria constar originariamente no rol de documentos de habilitagdo apresenta-
dos.

5.10 Como requisito para a participagdo no RDC Eletrénico a licitante devera manifestar, em campo préprio
do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em con-
formidade com as exigéncias previstas neste Edital.

5.10.1 A declaracgéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagao, sujeitara a licitante as san-
¢bes previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada com a Lei Complementar n® 123/06 que podera
apresentar a documentagao de regularidade fiscal vencida no momento da Etapa de Lances e tera até 02
(dois) dias uteis, apds a solicitagdo da CPL-RDC, para comprovar a sua regularizagao.

5.10.2 Para licitante usufruir dos direitos concedidos com a Lei Complementar 123/06 devera manifestar,
em campo proprio do sistema eletrdnico, que atende aos requisitos do art. 3° da referida lei.

6 DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TER-
MOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14/12/2006.

6.1 As empresas consideradas microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), conforme
incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se
beneficiar nesta licitagdo do favorecimento previsto nesta lei, a licitante devera manifestar, em campo pro-
prio do sistema eletrénico, que a empresa esta enquadrada como ME ou EPP.

6.1.1 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que nao se declararem ME ou EPP poderao participar normalmente do certame, porém, em
igualdade de condigbes com as demais empresas.

7 DA OPERACIONALIDADE DA LICITAGAO

7.1 Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico do IFSC, denominado Presidente da CPL-RDC,
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mediante a insergdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereco eletrénico http:/www.-
comprasgovernamentais.gov.br.

7.2 A participagao na licitagao, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagdo da senha pessoal € in-
transferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE PRECO, ex-
clusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

7.3 O encaminhamento da PROPOSTA DE PRECO pressupdem o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagéo previstas neste Edital. A licitante sera responsavel por todas as transagdes que fo-
rem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firme e verdadeira sua PROPOSTA DE
PRECO e seus lances.

7.4 Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do RDC,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de qualquer men-
sagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

7.5 Se ocorrer a desconexao do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico perma-
necer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.6 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletrbnico
sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds co-
municagao expressa do presidente aos participantes, no sitio http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.7 Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apds uma
desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagao de lances,
a sessao do RDC Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a re-
novagéao do procedimento, inclusive com nova publicagéo do aviso.

7.8 No caso de desconexao, cada licitante deverad de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providen-
ciar sua conex&o ao sistema.

7.9 Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e durante a
Sessao Publica observarédo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no
sistema eletrdnico e na documentacao relativa ao certame.

8 DA PROPOSTA DE PRECO

8.1 A participagdo no RDC eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de identificacdo e de senha
privativa do licitante.

8.2 Apos a divulgacao do edital, os licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA DE PRECO inicial com o
desconto ofertado em percentual, até a data e hora marcadas para a abertura da sesséao, exclusivamente
por meio do sistema eletronico — http://www.comprasgovernamentais.gov.br — quando, entao, encerrar-se-a,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
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8.2.1 As propostas de prego deverdo possuir prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

8.3 No momento do envio da proposta o licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico as seguin-
tes declaragdes:

8.3.1 Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

8.3.2 De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licita-
tério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

8.3.3 Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicado Federal;

8.3.4 Que a proposta apresentada para esta licitagao foi elaborada de maneira independente, de acordo
com o que é estabelecido na Instrugdo Normativa N° 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MP.

8.4 As declaragbes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo presidente, na fase de
habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do processo, ndo havendo necessidade de en-
vio por meio de fax ou outra forma.

8.5 Nos casos de emissao de declaragao falsa, a empresa licitante estara sujeita a tipificagdo no crime de
falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos
artigos 90 a 93 da Lei n° 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes
previstas no presente Edital.

8.6 Até a abertura da sesséao publica eletronica, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anterior-
mente apresentada.

8.7 Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema COMPRASNET o licitante devera fazer a descrigdo de-
talhada do objeto. Para o detalhamento devera ser utilizado o campo Descrigao detalhada do objeto ofer-
tado.

8.7.1 N&o serdo aceitas descricdes como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA NO INS-
TRUMENTO CONVOCATORIO’, etc.

8.8 A apresentacao da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das condi¢des estabe-
lecidas neste edital e seus anexos.

8.9 Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus ane-
x0s, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.
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8.10 O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleite-
ar qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.11 A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera in-
terpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo apos a

abertura da sessao publica.

8.12 Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importara na DESCLASSIFICAGAO da pro-
posta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

8.13 As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.
9 DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECO E DA ETAPA DE LANCES

9.1 A abertura da sessao publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da CPL-RDC, ocorrera na data e
na hora indicados no item 1.1 deste Edital, no sitio http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

9.2 Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Presidente e os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrénico. Ndo sera aceito contato
por meio telefénico, e-mail ou qualquer outro tipo.

9.3 O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.4 A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompa-
nhamento em tempo real pelas licitantes.

9.5 Somente os licitantes com propostas cadastradas e classificadas participardo da Etapa de Lances.

9.6 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderao encaminhar lances sucessivos, exclusi-
vamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e valor consignados
no registro de cada lance.

9.7 Durante o transcurso da sessao, os licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor do menor lan-
ce registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

9.8 Os licitantes poderdo apresentar lances (descontos) intermediarios, assim entendidos como aqueles
iguais ou inferiores ao maior desconto ja ofertado, mas superiores ao ultimo lance (desconto) dado pelo pré-
prio licitante.

9.9 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da segao, sujeitando-se a licitante
desistente as sangdes previstas neste Edital.

9.10 Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
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total responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

9.11 Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifes -
tamente inexequivel.

9.12 A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do Presidente da CPL-RDC que in-
formara, com cinco minutos de antecedéncia, o horario previsto para o término da fase de lances;

9.13 Decorrido o prazo fixado, o Presidente encerrara a fase de lances.

9.14 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a na ordem de apresentacao da
proposta.

9.15 Apos a definigdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for maior ou igual a 10% (dez por cento), a CPL-RDC podera admitir o reinicio da disputa aberta para
a definicdo das demais colocacdes.

9.15.1 Apds o reinicio previsto no Subitem 9.15 os licitantes serao convocados a apresentar lances, confor-
me definido no item 9.8.

9.15.2 No caso do Subitem 9.15, os lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentagéo.

9.16 Encerrada a Etapa de Lances, o sistema verificara as licitantes que terdo direito de apresentar novo
lance inferior ao considerado inicialmente vencedor, tendo como critério o estabelecido no § 1° do artigo 44
da Lei Complementar 123/2006, que considera empatadas as propostas de valores iguais ou superiores até
10% do menor prego.

9.16.1 No caso de haver ME(s) ou EPP(s), Lei Complementar 123/2006 c/c art. 38 do Decreto 7.581/2011,
classificada(s) com proposta(s) valida(s) e com valor de até 10% da melhor proposta classificada, o sistema
identificara em coluna propria as ME(s) ou EPP(s) participantes, fazendo comparagéo entre os valores da
primeira colocada, caso nao seja uma ME ou EPP, e das demais ME ou EPP na ordem de classificagdo que
se encontrar na faixa de 10% acima da proposta de menor prego.

9.16.2 Os itens classificados nas caracteristicas anteriores serdo selecionados automaticamente pelo Sis-
tema e as licitantes classificadas em segundo lugar serdo convocadas a apresentar sua ultima oferta no pra-
zo de 5 (cinco) minutos sob pena de decair do direito concedido.

9.16.3 Nao havendo manifestagao da licitante classificada em segundo lugar, o Sistema convocara as de-
mais ME ou EPP participantes na mesma condi¢éo, na ordem de classificagéo.

9.17 As licitantes que ndo se manifestaram como ME ou EPP no momento do envio da proposta terdo o
tratamento igual as demais licitantes, conforme definido no item 6 deste Edital, ndo cabendo o direito de re-
cursos posteriores.

9.18 A licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a Administragédo publica,
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por meio eletrénico, as planilhas com indicagado dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como do deta-
Ihamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos va-
lores adequados ao lance vencedor, no prazo de 4 (quatro) horas, e posteriormente, na data marcada para
a retomada da sessdo, a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da Etapa de Lances
da sessao publica ou, quando for o caso, apds a negociagao e decisdo acerca da aceitagdo do lance de me-
nor valor.

10.2 Seréa vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCONTO POR PRECO GLO-
BAL.

10.3 A proposta de pregos do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, contendo as especifi-
cagdes detalhadas do objeto ofertado devera ser formulada com base no ANEXO | — PROJETO BASICO /
EXECUTIVO deste Edital ou documento correspondente, apds o encerramento da Etapa de Lances e envia-
da por meio do sistema http://www.comprasgovernamentais.gov.br — opg¢ao “enviar anexo”, no prazo de até
4 (quatro) horas apés convocagéao do presidente e em conformidade com o melhor lance ofertado, com pos-
terior envio da documentagéo original, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data
de encerramento da fase de aceitagdao das propostas. Deverdo constar no rol de documentos desta
PROPOSTA os seguintes:

10.3.1 Da Carta Proposta:

10.3.1.1 A carta de proposta devera ser emitida, para cada item, por computador ou datilografada, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem entrelinhas, rasuras, acréscimos, contendo o DESCONTO OFER-
TADO EM PERCENTUAL COM SOMENTE UMA CASA DECIMAL e o VALOR GLOBAL RESULTANTE, dis-
criminando as parcelas relativas a mao de obra e materiais, em algarismos arabicos e por extenso, em moe-
da nacional (Real), devidamente assinada e datada pelo licitante ou por seu representante legal, como tam-
bém rubricadas e numeradas todas as suas folhas, devera ser elaborada de forma a atender os seguintes
requisitos:

10.3.1.1.1 Em caso de divergéncia entre o valor em algarismos arabicos e o valor por extenso, prevalece
este ultimo, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

10.3.1.1.2 Fazer mengéo ao numero deste RDC e conter a razao social da licitante, o CNPJ, numero(s) de
telefone(s) e de fax, e-mail e o respectivo enderego com CEP, podendo fazer referéncia ao banco, a agéncia
e respectivos cddigos e o n.° da conta para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento.
10.3.1.1.3 A carta proposta devera ser apresentada de acordo com os pregos praticados no mercado, con-
forme especificacdes contidas no ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO;

10.3.1.1.4 Conter prazo de validade n&o inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura do
Edital.

10.3.1.1.5 Indicagéo dos prazos para execugao da obra, conforme o item 9.

10.3.1.2 Da Planilha de formacgao de precos:
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10.3.1.2.1 A planilha de formacado de precos devera ser apresentada conforme os moldes do ANEXO | —
PROJETO BASICO / EXECUTIVO do Edital, considerando a incidéncia linear do desconto ofertado, ou seja,
o percentual devera incidir sobre todos os itens e subitens constantes na planilha de formacéao de precos;

10.3.1.2.2 Indicagdo dos quantitativos e dos precos unitarios de materiais € mao de obra nos moldes do
ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas
como verba;

10.3.1.2.3 A licitante devera elaborar a planilha de formacao de precos levando em consideragdo que as
obras e servigos, objeto desta licitacdo, devem ser entregues completos. Em consequéncia, ficara a cargo
da licitante prever qualquer servigo ou material necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado no
orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, ndo lhe cabendo, posteriormente,
quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso ndo tenha se manifestado expressamente, indican-
do as divergéncias encontradas entre as planilhas, projetos e especificagdes;

10.3.1.2.4 Os materiais, a serem utilizados, serdo de primeiro uso e de primeira qualidade e podera, em
caso de suspeita de inexequibilidade ou necessidade de diligéncia pela CPL-RDC, ser solicitada a LICITAN-
TE VENCEDORA do certame, a complementacao da proposta com a lista das marcas dos materiais utiliza-
dos;

10.3.1.2.5 Na planilha de formacgao de precos deverao estar incluidos todos os insumos que a compde, tais

como BDI, encargos sociais e trabalhistas, despesas com impostos, taxas, frete, seguro, lucro e quaisquer
outros que incidam na contratagdo do objeto e, ainda, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos e quaisquer outras despesas necessarias a reali-
zagao dos servigos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

10.3.1.2.5.1 Os quantitativos indicados na Planilha de Formag&o de Pregos (ANEXO | — PROJETO BASI-
CO / EXECUTIVO) constante deste Edital sdo meramente estimativos, ndo acarretando a Administragéo do
IFSC qualquer obrigacdo quanto a sua execugédo ou pagamento.

10.3.1.2.6 Serao corrigidos automaticamente pela CPL-RDC quaisquer erros de soma, multiplicagéo e/ou
arredondamento, bem como, as divergéncias que porventura ocorram entre o preco unitario e o total do
item, de forma que o valor final ndo seja alterado.

10.3.1.2.7 A Contratada arcara com eventuais erros de planilhas que ndo prejudiquem a Administragao, ve-
dado o ajuste ou 'jogo de planilha' para compensar em algum item o erro de outro item.

10.3.1.2.8 Caso seja verificado a posteriori algum erro de planilha que prejudique a Administragéo, sera re-
alizado o devido ajuste, ndo podendo realizar ajuste nos demais itens, evitando-se assim o 'jogo de
planilha'.

10.3.1.3 Do Cronograma fisico-financeiro:
10.3.1.3.1 Cronograma fisico-financeiro, nos moldes do ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO.
10.3.1.4 Da Composi¢ao do BDI e Encargos Sociais:

10.3.1.4.1 A composicéo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encar-
gos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratagado integra-
da prevista no art. 9° da Lei n® 12.462, de 2011; e (Redagéo dada pelo Decreto n° 8.080, de 2013).

10.3.1.4.1.1 O imposto de renda de pessoa juridica — IRPJ — e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido —
CSLL, que ndo podem ser repassados a Administragdo, nao serao incluidos na proposta de pregos apre-
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sentada.
10.3.1.5 Das disposi¢coes gerais sobre a proposta de pregos:

10.3.1.5.1 Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteracao do conteudo e das condig¢des referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais lici-
tantes, as quais poderao ser aceitas pela CPL-RDC, com a devida anuéncia de todos os licitantes.

10.3.1.5.2 N&o sera considerado como “alteragdo” a apresentagao da proposta ajustada ao desconto ofer-

tado apoés a etapa de lances encaminhada por meio eletrénico, em até 4h, pela empresa melhor classifica-
da, acompanhada da planilha de formagao precos, da planilha de detalhamento do BDI, da planilha de en-
cargos sociais e do cronograma fisico-financeiro.

10.3.1.5.3 A proposta da licitante devera levar em consideragéo o valor estimado pela Administragao, con-
forme ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO.

10.3.1.5.4 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura da proposta somente podera ser suprida pelo repre-
sentante legal presente a reunido de abertura dos envelopes Proposta e com poderes para esse fim;

10.3.1.5.5 As licitantes deverao, para fins de elaboragao da proposta, verificar e comparar todos os proje-
tos fornecidos para execugdo dos servigos:

10.3.1.5.5.1 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda, transgressbées as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacao escrita a CPL-RDC,
no prazo estabelecido neste Edital, para fins de esclarecimento por parte da CPL-RDC.

10.3.1.5.5.2 A falta da comunicacéo referida, implicara na aceitagao tacita das especificagdes e documen-
tagéo técnica fornecida.

10.3.1.5.5.3 Nao serao aceitas reclamagdes posteriores relativas as propostas, sem que tenham sido devi-
damente registradas em ata, salvo se previsto em Lei.

10.3.1.5.6 As propostas serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracédo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.4 Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preco aceito)
com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada caso:

10.4.1 Contenha vicios insanaveis;

10.4.2 Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatoério;

10.4.3 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanecga acima do orgamento estimado para a
contratagao, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto 7.581/11.

10.4.4 Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica; ou

10.4.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde
que insanavel.

10.4.6 A CPL-RDC podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante
que ela seja demonstrada.

10.4.6.1 Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do
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menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela administragédo publica, ou
b) Valor do orgamento estimado pela Administragcao Publica.

10.4.7 A Administragcdo conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua propos-
ta.

10.4.8 Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a exe-
cucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adota-
dos nas composigdes do valor global.

10.4.9 A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos
pelo licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que a re-
nuncia esteja expressa na proposta.

11 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1 O critério de julgamento sera o MAIOR DESCONTO, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL e o0 modo de disputa sera COMBINADO FECHADO/ABERTO.

11.2 A CPL-RDC podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro do IFSC ou, ainda, de pes-
soas fisicas ou juridicas estranhas a ele, que se efetivara através de documento que integrara o processo,
para orientarem-se na sua deciséo.

11.3 Objetivando concluir a analise detalhada da conformidade das propostas, a CPL-RDC podera exigir
da licitante ofertante do maior desconto:

11.3.1 A apresentagdo, no prazo de 4 (quatro) horas (dias Uteis), de planilha de composigao dos custos
unitarios ofertados por item e subitem com o referido desconto ja aplicado;

11.3.1.1 Caso haja divergéncia entre o prec¢o unitario apresentado na planilha da licitante e aquele apresen-
tado na composicao de custos, prevalecera sempre esse Ultimo, mas ndo podera alterar o valor total da pro-
posta apresentada, por objeto.

11.3.2 A apresentagao da relagdo da marca e do modelo dos materiais considerados na composi¢ao dos
custos ofertados, quando houver necessidade de diligéncia pela CPL-RDC ou comprovagao de exequibilida-
de.

11.4 Nao sera permitida a contratagdo do objeto com valor superior ao prego de referéncia estabelecido
pela Administragdo com base no SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Constru-
¢ao Civil da Caixa Econdmica Federal, no DEINFRA — Tabela Referencial de Precos e na Coleta de Pregos
no Mercado Local, conforme planilha constante no ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO e valor
abaixo:
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ITEM | ESPECIFICACAO \E/g#ﬁnino (R$)
1 |REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE 87.073,06

TOTAL 87.073,06

11.5 Apds analise das propostas, serdao desclassificadas, com base no artigo 24 da Lei 12.463/2011, aque-
las que:

11.5.1 Nao apresentar desconto sobre o valor estimado da Administragao;

11.5.2 Apresentar desconto negativo ou igual a 0%;

11.5.3 Apresentarem rasuras, emendas ou borrées;

11.5.4 Nao estiverem assinadas, ou assinadas por pessoa sem poderes legais ou sem procuragao;

11.5.5 Estiverem em desacordo com quaisquer das exigéncias do presente Edital ou impuserem condi¢des
diferentes das dispostas neste, ou, ainda, que contiverem pregos condicionados a prazos, descontos, vanta-
gens de qualquer natureza ndo previstos neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo per-
dido, bem como preco ou vantagem baseados nas propostas dos demais licitantes;

11.5.6 Nao apresentarem os Cronogramas Fisico-Financeiros nos moldes do ANEXO | — PROJETO BASI-
CO / EXECUTIVO deste Edital, apos a fase de lances;

11.5.7 Nao apresentarem o Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais (ES), com a sua com-
posicao detalhada, apds a fase de lances;

11.5.8 Apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagao que comprove que os custos dos
insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugao do objeto, apos a fase de lances.

11.6 Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (se-
tenta por cento) do menor dos seguintes valores:

11.6.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragao.

11.6.2 Valor orgado pela Administracao.

11.7 Das licitantes classificadas na forma dos itens 11.6.1 e 11.6.2 da condi¢&o 11.6 cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos itens 11.6.1 e 11.6.2
desta condicao, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as modali-
dades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.

11.8 Quando ocorrer a apresentagao de proposta inexequivel, a CPL-RDC emitira parecer oportunizando a
licitante que comprove a possibilidade de execug¢ao de sua proposta, com entrega de defesa fundamentada
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em até 24 (vinte e quatro) horas, apés a solicitagao formal da CPL-RDC.

11.9 Ser4, ainda, solicitado ajuste ao licitante vencedor, das propostas que, nas composi¢des de pregos,
apresentarem:

11.9.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI (Beneficio e Despesas Indiretas) impraticaveis ou incorre -
tos;

11.9.2 Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado.

11.10 Seréa considerada vencedora a proposta/lance classificada que resulte no “maior desconto por obje-
to” licitado.

12 DA HABILITAGAO

12.1 A CPL-RDC verificara mediante consulta on-line as seguintes informacdes relativas @ HABILITACAO
da licitante provisoriamente vencedora:

12.1.1 Através do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sera verificado o cadas-
tramento da Licitante e sua habilitagdo nos niveis | a VI.

12.1.1.1 Alicitante ja cadastrada no SICAF, caso esteja com algum documento vencido, podera apresentar
a documentacgao atualizada e regularizada, junto com os demais documentos de habilitagao.

12.1.1.2 Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, para a habilitagdo das
ME/EPPS, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis (prorrogavel por igual periodo, desde que solicita-
do por escrito pela licitante e aceito pela CPL-RDC), cujo o termo inicial correspondera ao momento em que
a proponente ME ou EPP for declarada vencedora do certame, apds etapa de lances e desempate, se ocor-
rer, para a regularizagdo da documentagao, e emissao de eventuais certiddes validas.

12.1.2 Sera verificada a composicao societaria das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF,
para comprovar a inexisténcia de servidores do 6rgao contratante na relagao de soécios.

12.1.3 A existéncia de registros impeditivos da contratagdo no Cadastro Nacional de EMPRESAS Inid6-
neas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da Transparéncia (htpp://www.portaltransparencia.gov.br);

12.1.4 A existéncia de registros impeditivos de contratagdo por improbidade administrativa no Cadastro Na-
cional de Condenacdes Civeis por ato de improbidade administrativa disponivel no Portal do CNJ;

12.1.5 Avalidagéo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certidao Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Li-
citante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011;

12.2 A licitante vencedora devera providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO no prazo de 4
(quatro) horas contados a partir da solicitagéo, anexando na opgéo “Enviar anexo”, com tamanho n&o supe-
rior a 50MB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios desde que nao ultrapasse este limi-
te, devendo ser encaminhados os seguintes documentos:
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12.2.1 Relativos a Habilitagao Juridica

12.2.1.1 Inscrigdo do empresario individual no Registro Publico de empresas mercantis a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

12.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro Publico das
sociedades empresarias a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

12.2.1.2.1 Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da consolidagao res-
pectiva.

12.2.1.3 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagéo, para funcionamento expedido por 6rgdo competente, quando a ati-
vidade assim o exigir.

12.2.1.4 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, no Registro Civil das Pessoas Juridi-
cas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

12.2.2 Relativos a Qualificagao Técnica:

12.2.2.1 Registro/inscrigdo nos Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da empresa licitante
e de seus responsaveis técnicos da regido sede da empresa. No caso de empresas licitantes e de seus res-
ponsaveis técnicos nao serem registrados/inscritos no CREA do Estado de Santa Catarina, deveréo ser
apresentados os respectivos vistos destes 6rgaos regionais no momento da assinatura do contrato.

12.2.2.2 Comprovacéo de aptidao para execucao do objeto por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA/CAU, dos responsaveis técnicos que se responsabilizarao pelos trabalhos, compro-
vando ter executado os seguintes servigos:

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA EXECUGAO DO OBJETO — RESPONSAVEIS TECNICOS
ITEM 1 - REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC
1.1 | IMPERMEABILIZAGAO DE LAJE
1.2 | IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIO
1.3 | ESTRUTURA METALICA
1.4 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.5 | INSTALACOES ELETRICAS
1.6 | INSTALACAO DE ESQUADRIAS

12.2.2.2.1 Para execugéao destes servigos sao exigidos como responsaveis técnicos os seguintes profissio-
nais:

ITEM | ESPECIFICAGCAO DO OBJETO RI’ESPONSAVEIS
TECNICOS EXIGIDOS
1 | REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC ENG.° CIVIL/ ARQUITETO

Conforme Resolugao n° 1.010/2005 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, legalmente habilitados, com base
no Registro de Acervo Técnico — RAT, nos termos do que disciplina o artigo 5° da Resolugédo n° 317/86 do CONFEA, relativos a
execucao da obra compativeis com o objeto da presente licitagéo.

12.2.2.2.2 No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora devera comprovar possuir no seu quadro
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permanente responsavel técnico, entendendo-se como do quadro permanente, para fins deste Edital, o so6-
cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social, o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante. O profissional devera ser o habilitado informado em ata da CPL-RDC. Ocor-
rendo alteragao do profissional, devera ser apresentado nova comprovagéao de aptiddo, nos mesmos moldes
do item 12.2.2.2, para a aprovacgao pela CPL-RDC.

12.2.2.3 Comprovacéao de capacidade técnica operacional, da licitante, por meio de Atestados de Capacida-
de Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com a identificacdo da empresa ou
6rgao publico, comprovando ter desempenhado atividades compativeis com o objeto da presente licitagao,
conforme quadro abaixo. Nao serédo aceitos Atestados de Capacidade Técnica de reformas. Nao seréo acei-
tos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela prépria licitante.

COMPROVAGAO DE APTIDAO PARA EXECUGAO DO OBJETO — EMPRESA LICITANTE
ITEM 1 — REFORMA DO CASTELO D"AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC Quantitativos minimos
1.1 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE 15 m?
1.2 | IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIO 15 m?
1.3 ESTRUTURA METALICA Simples Comprovagao
1.4 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS Simples Comprovagéo
1.5 INSTALACOES ELETRICAS Simples Comprovagao
1.6 INSTALAGAO DE ESQUADRIAS Simples Comprovagao

12.2.2.3.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagédo de qualificagcdo técnica, ambas serdo inabilitadas, ndo cabendo
qualquer alegagao ou recurso.

12.2.2.4 No caso de ser permitida a subcontratagdo de alguns servigos, item 18.9 deste edital, e, estes ser-
vigos necessitarem de comprovagao de aptidao, para fins de atendimento do item 12.2.2.3 (comprovagao de
capacidade técnica operacional) serdo aceitos os seguintes documentos:

12.2.2.4.1 Atestado de Capacidade Técnica Operacional de uma terceira empresa, que devera, obrigatori-
amente, ser subcontratada pela licitante para execugao dos servigos;

12.2.2.4.2 Atestado de Capacidade Técnica Operacional da Licitante, caso ela apresente apenas um pro-
fissional qualificado conforme item 12.2.2.2 que podera ser contratado pela Licitante até o momento da assi-
natura do Contrato.

12.2.2.5 Para facilitar a avaliagdo da capacidade técnica dos responsaveis indicados para atendimento do
item 12.2.2.2. Devera ser apresentado, preferencialmente, declaragao indicando o nome dos referidos res-
ponsaveis, conforme ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS.

12.2.3 Relativo a Qualificagdo Econémico-Financeira:

12.2.3.1 Devera ser apresentado pela licitante o Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e formalizados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicido por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo das propostas, para
todas as empresas, incluindo-se as que possuem SICAF com indices acima de 1,00 a fim de se verificar a
relacao de compromissos assumidos, para tanto, serao considerados aceitos como na forma da lei o balan-
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¢o patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:

12.2.3.1.1 Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andénima): registrados e arquivados na Jun-

ta Comercial da sede ou domicilio da licitante; e publicados em Diario Oficial; e publicados em jornal de
grande circulagao; ou por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da li-
citante.

12.2.3.1.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocépia do livro Diario, inclusive

com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, ou por fotocépia do Balango e das Demonstragdes
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

12.2.3.1.3 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996 — Lei

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: Por fotocépia do livro Diario, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante ou em outro érgdo equivalente, ou por fotocépia do Balango e das Demonstragoes
Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

12.2.3.1.4 Sociedade criada no exercicio em curso: por fotocépia do Balango de Abertura, devidamente re-
gistrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

12.2.3.2 O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar assinadas por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.2.3.3 A boa situagao financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas
abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial e apurados mediante consulta on-line, no Sl-
CAF:

_ Ativo circulante+ Realizavel a longo prazo

LG

Passivo circulante+ Exigivel a longo prazo
SG = Ativototal

Passivo circulante + Exigivel a longo prazo
1C= Atlv.o czr?ulante

Passivo circulante

12.2.3.3.1 As foérmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntados ao balan-
co.

12.2.3.3.2 Caso o memorial ndo seja apresentado, a CPL-RDC reserva-se o direito de efetuar os calculos.
12.2.3.4 Se necessaria a atualizagdo do balango e do patriménio liquido, devera ser apresentado junta aos
documentos em aprego o memorial de calculo correspondente.

12.2.3.5 Para todas as licitantes: o licitante que apresentar indices econdmicos inferiores a 1 (um) em qual-
quer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui pa-
triménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da contratagéao.

12.2.3.6 Para todas as licitantes: certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distri-
buidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na prépria certidao, ou na omissao desta,
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expedida a menos de sessenta dias contados da data da sua apresentagao.

12.2.3.7 Apresentar relagdo de compromissos de obras/reformas assumidas, declarando que possui dispo-
nibilidade financeira para a realizagdo do objeto deste Edital, nos termos do § 4°, do artigo 31, da Lei
8.666/93, na forma do ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE REALIZACAO
DE OBRAS com o somatorio (incluida a obra objeto deste Edital).

12.2.3.7.1 Para a verificagdo da capacidade operativa ou absorg¢do da disponibilidade financeira da licitan-
te, sera verificado a soma das obras a executar com o objeto deste RDC, o Patriménio Liquido ndo podera
ser inferior a 10% desta soma.

12.2.4 Consideragdes relativas as Declaragées:

12.2.4.1 Declaragédo de que o licitante, por intermédio de representante legal, devidamente qualificado para
esse fim, vistoriou os locais onde serao realizadas as obras e de que é detentora de todas as informacdes
relativas a sua execucao. Na declaracédo devera informar o objeto da presente licitagdo e conter assinatura
do servidor publico do IFSC que acompanhou (ANEXO Il — DECLARACAO DE VISITA OU NAO VISITAAO
LOCAL DA OBRA).

12.2.4.1.1 Avisita devera ser realizada conforme item 13 DA VISITAAO LOCAL DA OBRA deste Edital.

12.2.4.1.2 A licitante que optar por ndo efetuar vistoria, devera apresentar declaragdo de que nao a efe-

tuou e que concorda com todas as condi¢des apresentadas no Edital e seus anexos, devendo informar o
objeto e numero da licitagdo (ANEXO Il — DECLARACAO DE VISITA OU NAO VISITA AO LOCAL DA
OBRA).

12.2.5 Sob pena de inabilitagdao, no que couber, todos os documentos apresentados para habilitagao
deverao estar:

12.2.5.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo;

12.2.5.2 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

12.2.5.3 Se a licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial;

12.2.5.3.1 Serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz, quando estes deverao ser apresentados;

12.2.5.4 Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
el/ou da(s) filial(ais) da licitante;

12.2.5.5 Os documentos deverdo estar datados dos ultimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura da
sessao, quando nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgao/empresa competente expedidor(a);

12.2.5.5.1 N&o se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela prépria natureza,
nao apresentam prazo de validade, como por exemplo, os atestados de capacidade (responsabilidade) téc-
nica.

12.2.5.6 Os documentos exigidos neste RDC poderao ser apresentados em original, por qualquer processo
de copia autenticada por Cartério competente ou por membro da CPL-RDC ou servidor dos setores de
Compras dos Campi do IFSC ou publicagdo em 6rgéo da imprensa oficial.

12.2.5.7 Serao aceitas somente copias legiveis;
12.2.5.8 Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam ilegiveis ou rasuradas;
12.2.5.9 A CPL-RDC reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar
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necessario.
12.3 Seréao considerados inabilitados os licitantes que:

12.3.1 Nao apresentarem os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atu-
alizados ou ndo comprovarem a sua regularidade junto ao SICAF/SIASG e CEIS nos documentos por ele
abrangidos, através de consulta ‘on-line’, no momento da analise de habilitagao.

12.3.1.1 No caso de microempresa e empresa de pequeno porte aplicar-se-a a disciplina dos artigos 43 da
Lei Complementar n° 123 de 2006.

12.4 Todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompa-
nhados da tradugéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e Documentos. Documentos de procedéncia estrangei-
ra, mas emitidos em lingua portuguesa, também deveréo ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados no Cartério de Titulos e Documentos.

12.5 As declaragdes apresentadas pela licitante, necessarias a sua habilitacao, deverao estar emitidas em
papéis timbrados dos Orgaos ou Empresas que as expediram com telefones para contato.

12.6 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, deverdo ser entregues numerados sequencial-
mente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame cor-
respondente.

12.7 Em caso de inabilitagdo da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, sera convocada a
licitante subsequente, por ordem de classificagdo.

12.7.1 Neste momento a Licitante que encontrar-se classificada na sequéncia sera convidada a cobrir o va-
lor do lance da Empresa que foi inabilitada.

12.8 A documentagéao original de habilitagdo do licitante vencedor do certame devera ser encaminha-
da no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de encerramento da fase de ha-
bilitagao.

13 DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

13.1 Alicitante que optar por realizar vistoria devera apresentar declaragao que vistoriou o local onde sera
executada a obra objeto deste RDC para inteirar-se das condigbes e do grau de dificuldades existentes,
com o agendamento prévio, ou apresentar declaracdo que ndo efetuou vistoria, mas aceita todas as condi-
¢oes do edital.

13.2 O agendamento da visita devera ser efetuado com o Departamento de Administragdo do Campus La-
ges do IFSC, que designara servidor para este fim, pelo telefone (49) 3221-4243, com 48 horas de antece-
déncia da data desejada. A vistoria podera ser feita até 24 horas antes da data e horarios marcados para
abertura da licitagao.

13.3 O servidor designado para acompanhar a licitante durante a visita assinara também a Declaracao
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conforme ANEXO IIl - DECLARACAO DE VISITA OU NAO VISITAAO LOCAL DA OBRA.

13.4 Para a vistoria, o licitante (ou o seu representante legal) devera possuir formagéo adequada, devido a
complexidade dos servigos objeto desta licitagdo, bem como apresentar o documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para esse fim (vistoria);

13.5 A licitante que optar por NAO efetuar vistoria, devera apresentar declaracdo de que n&o a efetuou e
que concorda com todas as condigbes apresentadas no Edital e seus anexos, devendo informar o objeto e
numero da licitagdo (ANEXO Il - DECLARACAO DE VISITA OU NAO VISITAAO LOCAL DA OBRA).

13.6 A licitante que efetuar vistoria, sem acompanhamento do servidor do IFSC designado para este fim,
devera apresentar a declaragéo que nao efetuou vistoria, conforme determinado no item 13.5.

13.6.1 A Contratada, independente da realizagédo de vistoria, ao participar deste processo concorda com
todos os termos e valores constantes do Projeto Basico/Executivo, Memorial Descritivo, Planilha de Forma-
¢ao de Precos e demais documentos que constituem o objeto deste Contrato e fazem parte do Edital, con-
forme art. 102, § 6°, inciso Ill da LDO 2013 e art. 13, inciso Il do Decreto 7.983/2013.

14 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGCOES, RECURSOS E REPRESENTACOES

14.1 Dos atos da administracao publica, decorrentes da aplicagao desta licitagdo, cabera pedido de escla-
recimento no prazo minimo de até 5 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, exclusivamen-
te por meio eletrnico, através do e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.

14.2 Dos atos da administragdo publica, decorrentes da aplicagdo desta licitagdo, cabera impugnagéo no
prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame exclusivamente por meio
eletrénico, através do e-mail licitacoes@ifsc.edu.br.

14.3 A resposta da CPL-RDC aos esclarecimentos e impugnagdes sera divulgada mediante publicagdo no
sitio do IFSC, no endereco www.ifsc.edu.br, ficando as empresas interessadas em participar do certame,
obrigadas a acessar o enderego para a obteng&o das informagdes prestadas. Aquelas que informarem seu
endereco eletronico 8 CPL-RDC receberdo, através deste, igualmente todos os esclarecimentos.

14.4 Cabera a CPL-RDC, auxiliada pela area técnica responsavel (Setor Requisitante do objeto), decidir,
motivadamente, sobre a peticdo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores a abertura da Sessao
Publica.

14.5 As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos e providéncias nao tem efeito suspensivo.

14.6 Decaira do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste edital perante a Adminis -
tracdo do IFSC a licitante que nao o fizer até o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura
da Sesséo Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicagao
nao tera efeito de recurso.

14.7 Dos atos da administragao publica, decorrentes da aplicagao desta licitagdo, cabera recurso em face:

14.7.1 Do julgamento das propostas;
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14.7.2 Do ato de habilitagdo ou inabilitagao de licitante;
14.7.3 Da anulagéo ou revogagao da licitagao;

14.7.4 Da rescisdo do contrato, nas hipéteses previstas no inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993;

14.7.5 Da aplicagédo das penas de adverténcia, multa, declaragado de inidoneidade, suspensao temporaria
de participagao em licitacao e impedimento de contratar com a administragéo publica;

14.8 Os licitantes que desejarem apresentar os recursos em face do ato de julgamento das propostas, ha-
bilitacdo ou inabilitagdo deverdo manifestar imediatamente a sua intencao de recorrer, via sistema, sob
pena de preclusao.

14.8.1 Declarado o vencedor, o Presidente abrira o sistema eletrénico, no prazo de no minimo 10 minutos,
durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intengao de recurso.

14.9 O licitante que tiver sua intencao de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo UNICO de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intima-
dos a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do
prazo da recorrente.

14.9.1 Serao desconsiderados pela CPL-RDC os recursos interpostos fora do meio eletrénico, sendo acei-
tos entdo recursos somente por meio do sitio http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

14.10 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recor-
rido, cabendo a esta reconsiderar sua decisao no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

14.11 Interposto o recurso, tal ato sera comunicado aos demais licitantes, que poderéo apresentar contrar-
razdes no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.12 A CPL-RDC apreciara sua admissibilidade e decidira os recursos no prazo de 05 dias uteis ou, no
mesmo prazo, fara subi-los a autoridade superior que tera, também, 05 dias Uteis a partir do recebimento
este para decidi-lo, sob pena de apuragao de responsabilidade tudo isso por meio eletrénico.

14.13 Caso o Presidente decida pela Improcedéncia do recurso, a questao sera apreciada pela Autoridade
Competente para Homologar o resultado final, que podera ratificar ou ndo a decisdo do Presidente antes da
adjudicagao.

14.14 Caso néo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinara as medidas que
julgar cabiveis no caso.

14.15 O recurso contra a decisdo do Presidente nao tera efeito suspensivo.
14.16 E assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.17 Dos atos da administragao publica, decorrentes da aplicagédo desta licitagdo, cabera representagéo,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagéo da decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou
do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

14.18 Pedido de reconsideracao, de decisdo do Ministro de Estado, nos casos de declaragédo de inidonei-
dade, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.

14.19 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do ven-
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cimento.

14.20 Os prazos previstos nesta Lei iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito do
6rgao ou entidade.

14.21 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, No Departamento de
Compras do IFSC, Rua 14 de Julho n°® 150, bairro Coqueiros, no municipio de Floriandpolis-SC — CEP:
88.075-010, nos dias uteis no horariode 8 has 12h e de 14 h as 18 h.

14.22 Aplica-se a este RDC o disposto no art. 113 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

14.23 Finalizada a fase recursal, no caso de alteracao da ordem de classificagao a administragdo podera
negociar condicdes mais vantajosas com o novo primeiro colocado.

14.24 Exaurida a negociacao, o procedimento licitatério seré encerrado e os autos encaminhados a autori-
dade superior, nos termos do art. 60 do Decreto 7581/2011.

14.25 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a CPL-RDC
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis, conforme previsdo do § 3°, art. 48 da Lei 8.666/93, para a apre -
sentacéo de nova PROPOSTA OU DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, escoimadas das causas que as
desclassificaram ou inabilitaram.

15 DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

15.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a autoridade
competente para que se proceda a devida adjudicagéo e consequente homologagéo do objeto licitado ao li-
citante vencedor.

16 DOS PRAZOS

16.1 A proposta devera ter validade minima de 120 (cento e vinte) dias a contar da data prevista no pre-
ambulo deste Edital para abertura do certame.

16.2 A obra devera ser executada no prazo maximo de execucgao, de:
PRAZO EXECUGAO

(dias corridos)

1 REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC 43

Contados em dias consecutivos a partir do inicio do prazo de execugdo do contrato, considerado o disposto na
Condicao 16.2.1.

ITEM OBJETO

16.2.1 O prazo para inicio da obra sera de até 5 (cinco) dias uteis, contado do inicio da vigéncia do con-
trato.
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16.3 O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebi-
mento Definitivo da obra a ser emitido pela fiscalizagdo e Departamento de Obras e Engenharia.

16.4 Caso os prazos de que tratam as condi¢des anteriores nao estejam expressamente indicados na pro-
posta, esses serdo considerados como aceitos.

16.5 O prazo previsto na Condigcado 16.2, Subitem 16.2.1, podera ser excepcionalmente prorrogado, quan-
do solicitado pela licitante vencedora, durante o transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devida-
mente comprovado e aceito pela Administragao do IFSC.

16.6 Se, por motivo de forga maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da pro-
posta, ou seja, 120 (cento e vinte) dias, e caso persista o interesse do IFSC, este podera solicitar prorroga-
¢ao da validade acima referida, por igual prazo, no minimo.

16.7 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data de abertura do certame, sem a solicitagdo ou a convoca-
¢ao de que trata as condi¢des deste Edital, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

17 DA GARANTIA

17.1 Seré exigida a prestagdo de garantia pela Administragdo, como condi¢do para a celebragdo do contra-
to, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ser apresentada em até 10
dias uteis apos a homologacao do certame, optando por uma das seguintes modalidades:

17.1.1 Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
17.1.2 Seguro-garantia; ou

17.1.3 Fiang¢a bancaria.

17.1.4 O prazo previsto em 17.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagéo escrita e justifica-
da da adjudicataria e aceita pela CPL-RDC, devendo ser apresentada durante o periodo de vigéncia do pra-
Z0 inicial.

17.1.5 Devera ser apresentada até a data de assinatura do contrato, sob pena de decair o direito a
contratagao.

17.2 No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Agéncia da Caixa Econémica Fe-
deral, segundo o Decreto-Lei n® 1.737, de 20 de dezembro de 1979 e Decreto 93.872, de 23 de dezembro
de 1986, mediante depdsito identificado a crédito do IFSC.

17.3 Caso a opgao seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma es-
critural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Cen-
tral do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.4 A garantia prestada por fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente, no
mesmo percentual estipulado no subitem 17.1, devidamente atualizada.
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17.5 A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade de 90
dias apos o término da vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacéo, repactuacao ou al-
teragao efetivada no contrato.

17.6 No caso de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a entrega da apdlice, inclusive digital,
emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o IFSC o uUnico beneficiario
do seguro.

17.7 A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem dedu-
zidos quaisquer valores ou quando houver alteragéo para acréscimo de objeto.

17.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do art. 827 e 835 do Cddigo Civil.

17.9 No caso de fianga bancaria, esta devera ser fornecida por estabelecimento bancario, devidamente re-
gistrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129 e
devera vir acompanhada de:

17.9.1 Cépia autenticada do estatuto social do banco;
17.9.2 Cépia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

17.9.3 Copia autenticada do instrumento de procuragéo, em se tratando de procurador do banco;

17.9.4 Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

17.10 E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relacdo & garantia das verbas trabalhis-
tas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia.

17.10.1 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em pagamento de
multa que tenha sido aplicada a CONTRATADA esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 10
(dez) dias uteis contados da data em que tiver sido notificada.

17.10.2 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds o perfeito e integral cum-
primento do contrato, que somente serd assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o paga-
mento de todas as obrigagbes trabalhistas e previdenciarias referentes a mao de obra utilizada.

17.10.3 Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdenciarias decorrentes da contrata-
¢ao nao sejam comprovados até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia do contrato, a ga-
rantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo IFSC.

17.10.4 A perda da garantia em favor do IFSC, em decorréncia de rescisao unilateral do contrato, far-se-a
de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais sangdes previs-
tas no contrato.

17.10.5 Sera exigida garantia adicional, configurando-se a hipé6tese prevista do § 2° do artigo 48 da Lei n°
8.666, de 1993.
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18 DO TERMO DE CONTRATO

18.1 Sem prejuizo do disposto na Lei 12.462/2011, Decreto 7581/2011 e nos Capitulo Ill e IV da Lei
8.666/93, o contrato referente a execugao das obras sera formalizado e contera, necessariamente, as Con-
dicdes ja especificadas neste Ato Convocatério e seus Anexos.

18.2 As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo constardo de contrato a ser firmado com a adjudica-
taria tendo por base este Edital, seus Anexos e a proposta apresentada, atendidas as normas vigentes.

18.3 Apos a homologagao deste certame, a adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a
partir da data de sua convocagéo por escrito para assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art.81 da Lei 8.666/93.

18.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagéo justifica-
da da Adjudicataria e aceita pela Administragéo.

18.5 Antes da celebracdo do contrato, a Administragéo realizara consulta on-line ao SICAF e ao CEIS -,
cujos resultados serdo anexados aos autos do processo.

18.6 E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢cdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagédo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro
classificado, ou revogar a licitagdo independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n° 8.666, de
1993.

18.7 A recusa injustificada do licitante classificado em primeiro lugar para assinar o contrato, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, apos devidamente convocado, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assu-
mida, o que implicara na aplicagao das sangdes previstas no presente Edital.

18.8 A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supres-
sbes que se fizerem necessarios, nos termos do § 1° do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 1993, observado o
art. 13, Il do Decreto 7.983/2013

18.8.1 O Contratado concorda com a integralidade dos projetos constantes neste edital de licitagao e as al-
teracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, es-
pecificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu con-
junto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto no § 10 do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

18.9 E vedada a subcontratacgéo total do objeto do contrato, sendo permitida apenas os seguintes servicos,
mediante prévia e expressa autorizagao do IFSC, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo
das suas responsabilidades contratuais e legais:

SERVIGOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATAGAO
IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIO
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SERVIGOS PASSIVEIS DE SUBCONTRATAGAO
ESTRUTURA METALICA
INSTALAGCOES DE ESQUADRIAS

18.9.1 No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
os servicos citados no item anterior, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técni-
ca da contratada, que executara, por seus proprios meios o principal servigo de que trata este edital, assu-
mindo também a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos subcontratados.

18.9.2 A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel peran-
te o IFSC, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugao de de-
terminados servigos integrantes desta licitagao.

18.9.3 Arelagéo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o IFSC e a contrata -
da, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a autarquia e a subcontratada, in-
clusive no que se refere a medigao e ao pagamento direto da subcontratada.

18.9.4 O IFSC se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxi-
liar da empresa contratada e de suas subcontratadas, apresente rendimento adequado e determinar a subs-
tituicdo de qualquer membro da equipe que nado esteja apresentando o rendimento desejado.

18.9.5 Somente serao permitidas as subcontrata¢des regularmente autorizadas pelo IFSC, sendo causa de
rescisdo contratual aquela nao devidamente formalizada.

18.9.6 A contratada ao requerer a autorizagao para a subcontratagdo de parte dos servigos, devera com-
provar perante a administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, responden-
do, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

18.9.7 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centra-
lizado e qualidade da subcontratagao.

18.9.8 A contratada devera comprovar que as empresas subcontratadas estdo em situagéo regular, fiscal e
previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam servidores ou ocu-
pantes de cargo de Direg¢ao do IFSC.

18.10 A Contratada devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obri-
gacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

18.11 Correrao por conta da Contratada todas as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Con-
trato.

18.12 Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora da licitagdo e haja
alguma restricao na comprovagao da sua regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis,
contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame (encerramento da fase de
habilitagao), prorrogaveis por igual periodo, para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcela-
mento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

18.12.1 A declaracdo do vencedor acontecerd no momento posterior ao julgamento da documentagéo da
habilitagdo, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

18.12.2 A prorrogagao do prazo previsto neste subitem devera sempre ser concedida pela Administragéao
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quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia na contratagdo ou prazo insuficiente para o
empenho, devidamente justificados.

18.12.3 A néo-regularizagdo da documentacgao no prazo previsto no § 1° do artigo 43 da Lei Complementar

n® 123, de 2006, implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangbes previstas neste
Edital, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
ou revogar a licitagao.

18.13 A execucgao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais
e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do Art. 54 da Lei 8.666/93, combinado com o inciso
12 do Art. 55 do mesmo diploma legal.

19 DOS SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE ACIDENTES DE TRABALHO

19.1 A Contratada devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas basicas, especiais, adicio-
nais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Contrato
e a apolice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo o IFSC como BENEFICIARIO, no
valor da contratagao.

19.1.1 O prazo previsto no item 19.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo escrita e jus-
tificada da Adjudicataria e aceita pela Administragédo, devendo ser apresentada durante o periodo de vigén-
cia da convocacéao inicial.

19.2 O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugao do contrato.

19.2.1 O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregdo no montante
contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogagdo do prazo contratual a vigéncia da apdlice devera ser
prorrogada por igual periodo.

19.3 Das Coberturas minimas:

19.3.1 Cobertura basica:

19.3.1.1 Seguros para obras civis em constru¢ao (OCC): riscos inerentes a constru¢ao ou erro de execugao
ou de projeto e sabotagens; e riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros).

19.3.2 Coberturas especiais:

19.3.2.1 Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao-de-obra para servicos noturnos e/ou realizados
em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

19.3.2.2 Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).
19.3.2.3 Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.
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19.3.2.4 Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

19.3.2.5 Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes exis-
tentes no local da construgao.

19.3.2.6 Despesas de salvamento e contengéo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergén-
cia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

19.3.2.7 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntaria-
mente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

19.3.3 Coberturas adicionais:

19.3.3.1 Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos, causados a obra, decorrentes de erro de projeto
mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificacao.

19.3.3.2 Responsabilidade civil: além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com ho-
norarios de advogados.

19.3.3.3 Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a
terceiros, decorrentes da execugédo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao se-
gurado principal na prestagao de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

19.3.3.4 Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que com-
provadamente decorrentes dos trabalhos de execugéo ou testes.

19.3.4 Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacgdes:

19.3.4.1 Numero completo da licitagao ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do contrato;

19.3.4.2 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

19.3.4.3 Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;

19.3.4.4 nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

19.3.4.5 nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

19.4 Em caso de sinistros n&o cobertos pelos seguros contratados, a contratada respondera pelos danos e

prejuizos que, eventualmente, causar a pessoas fisicas, colaboradores ou particulares, e/ou, ainda, a coisa
publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos.

20 DA VIGENCIA E DA EFICACIA
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20.1 Avigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data do
inicio da vigéncia definida no contrato, com validade e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial da Unido (DOU), tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primei-
ro e incluir o ultimo.

21 DOS ENCARGOS DO IFSC E DA LICITANTE VENCEDORA

21.1 Caberéa ao IFSC:

21.1.1 Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra;

21.1.2 Prestar as informacgbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Res-
ponsdavel Técnico da licitante vencedora;

21.1.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da unidade fiscalizadora do IFSC;

21.1.4 Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execu-
¢ao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Administragcao do IFSC, des-
de que comprovada a necessidade deles;

21.1.5 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passa-
das pelo IFSC ou com as especificagdes constantes deste Edital e dos seus Anexos;

21.1.6 Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagbes constantes dos Ane-
xos deste edital;

21.1.7 Aprovar o cronograma fisico-financeiro definitivo dos servigos, a ser apresentado pela licitante ven-
cedora;

21.1.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Unidade fiscalizadora do IFSC;
21.1.9 Verificar a regularidade fiscal da licitante e efetuar o pagamento apds a atestagédo da nota fiscal.

21.1.10 Autorizar a subcontratagdo desde que atendidos os requisitos previstos no item 18.9.
21.2 Cabera a licitante vencedora:

21.2.1 Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execu-
¢ao da obra, tais como:
a) Salarios;
b) Seguros de acidente;
c) Taxas, impostos e contribuigbes;
d) Indenizagdes;
e) vales-refei¢éo;
f) vales-transporte; e
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
21.2.2 Manter os seus empregados e subcontratados, sujeitos as normas disciplinares do IFSC, porém,
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sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

21.2.3 Manter, ainda, os seus empregados e subcontratados identificados e com os devidos equipamentos
de protecgdo individual, quando em trabalho, devendo substituir em até 24 horas qualquer um deles que seja
considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares do IFSC,;

21.2.4 Executar todos os trabalhos com mao de obra qualificada, devendo estar ciente das normas técni-
cas da ABNT ou outra que couber, correspondente a cada servigo constante da especificagao.

21.2.5 Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo do IFSC ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execugao do servigo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo IFSC;

21.2.6 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do IFSC,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados e subcontratados durante a execugéo da
obra;

21.2.7 Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados e subcontratados na obra ou no recinto do IFSC;

21.2.8 Assumir inteira e total responsabilidade pela execug¢ao do projeto, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

21.2.9 Verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugéo dos servigos:

a) No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técni-
cas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagéo escrita a CPL-
RDC do IFSC antes da abertura da documentacgéo, nos prazos legais.

b) A ndo comunicagdo de discordancia nos prazos legais, antes da abertura da documentagao, implica
em concordancia com todos os termos e valores constantes no Memorial Descritivo, Projeto
Basico/Executivo, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais itens que consti-
tuem o objeto desta licitacdo e fazem parte deste Edital, de acordo com o art. 102, § 6°, inciso Ill da
LDO 2013 e art. 13, inciso Il do Decreto 7.983/2013;

21.2.10 Aceitar acréscimos ou supressdes no valor contratado, limitados estes ou aqueles ao correspon-
dente a 25% (obras novas) e 50% (reformas) do valor contratado, conforme o disposto no § 1°, do art. 65,
da Lei n.° 8.666/93, observando o artigo 13, inciso Il do Decreto 7983/2013, que estabelece o limite de 10%
para acréscimo referente a erros, omissdes ou falhas em qualquer parte que integram o projeto basico (pla-
nilhas, projeto, cronogramas, etc);

21.2.11 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os ser-
vicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da exe-
cucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido
pela fiscalizagao;

21.2.12 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execug¢ao da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

21.2.13 Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza diaria do local da
obra, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final;
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21.2.14 Devera depositar o entulho da construgao em local licenciado ambientalmente e previamente auto-
rizado pela Prefeitura local;

21.3 Prestar a garantia em relagdo aos servigos, exigida pelo presente edital;

21.4 Submeter a aprovagao do IFSC, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pessoal téc-
nico envolvido com a execugao da obra;

21.5 Permitir, aos técnicos do IFSC e aqueles a quem o IFSC formalmente indicar, acesso as suas instala-
¢oes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com a obra;

21.6 Fornecer e preencher o Diario de Obra, conforme as condi¢des do presente Edital;

21.7 Comunicar ao IFSC, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimen-
tos que julgar necessario;

21.8 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo e substituicdo/retificagdo de equipamen-
tos, materiais e servigos pela Unidade fiscalizadora do IFSC e pelos atrasos acarretados por essa rejei¢ao;

21.9 Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servigos contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive refazer servicos executados de ma qualidade e rejeita-
dos pela fiscalizagao;

21.10 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, atesta-
do de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificagbes Técnicas, sempre que a fiscalizagao do IFSC julgar necessario;

21.11 Providenciar, ap6s a assinatura do contrato, num prazo de 15 (quinze) dias a Anotacado de Respon-
sabilidade Técnica - ART no CREA/SC, entregando uma via ao Fiscal do Contrato do IFSC;

21.12 Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cépia da ART dos servigos a serem realizados, apre-
sentando-a a unidade de fiscalizagdo do IFSC, quando solicitado;

21.13 responsabilizar-se pela perfeita execugao e completo acabamento dos servigos contratados e sub-
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar o anda-
mento conveniente dos trabalhos;

21.14 Submeter a aprovagéo do IFSC, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capaci-
dade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

21.15 Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos com, no minimo, 5 (cinco) anos, a contar da
data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluira mao de obra e substituicao de pe-
¢as ou materiais, desde que nao fique comprovado tecnicamente o uso inadequado por parte do usuario;

21.16 Submeter a Unidade de fiscalizagdo do IFSC, sempre que solicitado, as amostras de todos os mate -
riais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao;

21.17 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a partir da
data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

21.18 Durante o periodo de garantia, a licitante vencedora devera, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo IFSC e pela Unidao e demais penalidades pre-
vistas na legislagdo e neste Edital, atender aos chamados do IFSC no prazo maximo de 05 (cinco) dias,
contado da comunicagéo oficial, inclusive por meio eletrénico; a resolugdo do problema nao podera ultrapas-
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sar 15 dias, exceto em caso de urgéncia ou alta complexidade que o referido prazo sera definido pelo Fiscal
da obra ou Depto. de Engenharia do IFSC;

21.19 Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
21.20 Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
21.21 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurancga do trabalho;

21.22 Manter, durante toda a execugéo da obra, em compatibilidade com as obrigagcbes a serem assumi-
das, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas neste RDC.

21.23 Apresentar para a apreciagdo da contratante a(s) empresa(s) que podera(ao) ser(ao)
subcontratada(s).

21.24 Elaborar o PCMAT (Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho) para estabelecimentos
com 20 (vinte) ou mais trabalhadores, conforme exige a NR18, além de tudo o que couber e for pertinente
as normas relativas a seguranga do trabalho; tais documentos deverdo ser entregues ao fiscal do contrato
em até 5 dias Uteis contados do momento em que se tornar obrigatério.

21.25 Manter quadro de empregados regularizados quanto a legislagdo trabalhista, devendo apresentar
mensalmente, ou quando solicitado pela Contratante, a lista de funcionarios contratados comprovando seu
vinculo e o cumprimento das obrigagdes sociais, previdenciarias e trabalhistas, arcando pela responsabilida-
de do ndo cumprimento dessas exigéncias em tempo habil e:

21.26 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovacao de regulari-
dade, conforme quadro abaixo, no cumprimento de obrigagbes trabalhistas, em até quinze dias contados da
solicitagcao pela Administragdo do IFSC:

DOCUMENTAGOES DE REGULARIDADE TRABALHISTAS

— | Copias do livro de registro;

— | Copias das carteiras de trabalho;

— | Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

— | Certiddo Negativa de Infragdes Trabalhistas;

— | Declaragéo de Inexisténcia de Infragcdes Trabalhistas a Legislacao de Protecéo a Crianca e ao Adolescente;

— | Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

— | CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

Comprovagéao do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques com devida comprova-
¢ao de recebimento pelos empregados;

— | Guia de recolhimento do INSS;

— | Guia de recolhimento do FGTS;

— | GFIP (com discriminacao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
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DOCUMENTAGOES DE REGULARIDADE TRABALHISTAS

— | Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-alimentagéo e do vale-transporte.

22 DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

22.1 A licitante vencedora caberd, ainda:

22.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na
legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que 0s seus empre -
gados ndo manterao nenhum vinculo empregaticio com o IFSC;

22.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na le-
gislacéo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus em-
pregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia do
IFSC;

22.1.3 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a obra,
originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia; e

22.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagcao
deste RDC.

22.2 Ainadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos em 22.1, ndo transfere a res-
ponsabilidade por seu pagamento a Administragdo do IFSC, nem podera onerar o objeto deste RDC, razédo
pela qual a licitante vencedora renincia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passi-
va, para com o IFSC.

23 DAS OBRIGAGOES GERAIS

23.1 Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:
23.1.1 E proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do IFSC, durante a vigéncia
do contrato;

23.1.2 E proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autori-
zagao da Administragéo do IFSC;

23.1.3 E vedada a subcontratag&o total dos servigos objeto deste RDC.

23.1.3.1 Subcontratacdo parcial dos servigos, no limite estipulado, sé sera admitida se previamente autori-
zada pela Administracéo do IFSC.

24 DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DOS SERVIGOS
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24.1 Cabera a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/SC, a devida Anotagao de Responsabilida-
de Técnica — ART relativa aos servigos objeto da presente licitagdo, de acordo com a legislacao vigente.

24.2 Os responsaveis técnicos pelos servigos a serem desenvolvidos deverao ter vinculo formal com a lici-
tante vencedora e deverao ser os indicados na fase de habilitagao do certame licitatério.

25 DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

25.1 As despesas decorrentes da execugao das obras objeto da presente Licitagdo correrdo por conta do
orcamento do ano de 2018 do IFSC, a partir da nota de pré-empenho 2018PE802691, fonte 8250026438,
natureza de despesa 339039.

26 DO PAGAMENTO

26.1 O pagamento ocorrera da seguinte forma:

26.1.1 A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma afericao das
obras ou servigos executados. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos pre-
vistos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante, estiverem executados
em sua totalidade. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento espe-
rado dos servigos.

26.1.1.1 Quando de etapas nao concluidas, a fiscalizagdo podera efetuar o pagamento referente aos servi-
¢os executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. Esta aceitagéo fica
a critério da fiscalizagdo do IFSC.

26.1.2 Ao completar 30 (trinta) dias de execugdo dos servigcos sera executada a 12 medigéo, e assim su-
cessivamente até o término da obra, devendo a Contratada apresentar, via correio eletrénico, sua proposta
de medigao de servigos através de planilha (cujo modelo sera disponibilizado pela Administragdo), com colu-
nas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha or-
gamentaria, acompanhado necessariamente de memoaria de calculo indicando nesta os trechos levantados
para a melhor compreensao das quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la a Fiscalizagao, no mini-
mo 5 (cinco) dias antes da data da medig&o para avaliagdo dos servigos com posterior verificagdo no local
pela Fiscalizagdo que a atestara, observando o item 26.1.1.1.

26.1.3 A Contratada devera apontar em planilha de medigéo os servigos (material e méo de obra) efetiva-
mente concluidos até a data da medigédo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagdo servigos executados de
forma incompleta tampouco a alegacao de material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto
na obra.

26.1.4 Somente apos o atesto da Fiscalizagdo podera a Contratada emitir Nota Fiscal — NF, que devera ser
acompanhada da planilha de medigdo de servicos e memdria de calculo, do Diario de Obras (original) do
periodo, do Comprovante de Recolhimento dos Encargos Sociais dos Trabalhadores e dos demais docu-
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mentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), documentos estes que também deverao ser entregues a Fiscalizagdo.

26.2 Conforme critério da unidade de fiscalizagao, e no exclusivo interesse da Administragao do IFSC, as
medigbes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no
canteiro da obra. Nesse caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos ma-
teriais e equipamentos constante das composigdes de custos unitarios apresentadas pela licitante vencedo-
ra:

26.2.1 Entende-se por custo o prego de venda proposto pela licitante vencedora menos o BDI contratual; e

26.2.2 O BDI relativo aos materiais e equipamentos e a parcela dos servigos relativa @ mao de obra e res-
pectivo BDI, serdo pagos apods a efetiva e completa aplicagdo dos materiais e instalagdo dos equipamentos.

26.3 O pagamento das notas fiscais sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresenta-
¢ao da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme disposto nos itens acima.

26.4 Caso a empresa contratada vier a adiantar os servigos, consequentemente adiantando a previsao
constante no cronograma fisico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificagdes
constantes do ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO, podera apresentar a Nota Fiscal/Fatura cor-
respondente, na forma acima citada, a qual, apoés estar devidamente atestada e encaminhada ao Setor Fi-
nanceiro, podera ser quitada, nos prazos previstos neste instrumento editalicio.

26.5 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta-
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada.

26.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido devera ser
acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data final do periodo de adimplemento até a data do
efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 6% ao ano, conforme a formula:

EM=I-N-VP

Onde:

EM: Encargos moratdrios;

N: Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga.

I: indice de compensacao financeira (0,0001644), assim apurado:

T)7 7
;= /100_/100
365

~ 365

=0,0001644

TX: Percentual da taxa anual (6%).

26.7 A compensacao financeira prevista nesta Condi¢ao sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da
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ocorréncia.

26.8 No caso de incorregao nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, estes serao
restituidos a Contratada para as corre¢des necessarias no prazo de 5 (cinco) dias, sendo devolvidos no
mesmo prazo, nao respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagao
dos pagamentos correspondentes.

26.9 Seréo retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e contribuicbes elencados nas disposi¢cdes
determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com a legislagao vigente. O ISQN/ISS
sera retido no valor total da nota fiscal, ou no percentual que a legislagdo municipal assim o exigir.

26.10 A Administragdo nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada, que por-
ventura ndo tenha sido acordada na assinatura do contrato.

26.11 A Administragcdo podera descontar eventuais multas que tenham sido impostas a empresa contrata-
da.

27 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO

27.1 A contratada se obriga a manter os pregos dos servigos propostos na sessao do RDC, ndo sendo
aceito qualquer tipo de reajuste durante o prazo de vigéncia do Contrato.

27.2 Com vistas a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, podera ser promovida revi-
sdo do preco contratual, desde que eventuais solicitagdes nesse sentido estejam acompanhadas de com-
provagao da superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e extra-
contratual, bem como de demonstragéo analitica de seu impacto nos custos do Contrato.

27.2.1 A demonstracao analitica sera apresentada em conformidade com a(s) Planilha(s) de Custos e For-

macao de Precos apresentada na proposta vencedora do certame.”

28 DAALTERAGAO DO CONTRATO

28.1 O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Administragdo, com a apresentacao das devidas justificativas adequadas a este RDC,
devendo ser observado o Art. 13, Il do Decreto 7.983/2013.

29 DA RESCISAO DO CONTRATO
29.1 Sao motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666/93:
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29.1.1 O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
29.1.2 O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

29.1.3 a lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da
conclusao do servigo, nos prazos estipulados;

29.1.4 O atraso injustificado no inicio do servigo;
29.1.5 A paralisagao do servigo, sem justa causa e prévia comunicagao a Administragao;

29.1.6 A subcontratacdo total ou parcial, acima do limite estabelecido neste edital, do seu objeto, a associ-
acdo da CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo
ou incorporagao, ndo admitidas no contrato;

29.1.7 O desatendimento as determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscali-
zar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

29.1.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°
8.666/93;

29.1.9 Adecretacao de faléncia, ou a instauragéo de insolvéncia civil;
29.1.10 Adissolucdo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA,;

29.1.11 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudi-
que a execucgdo do Contrato;

29.1.12 Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;

29.1.13 A supressao, por parte da Administracdo, de servigos, acarretando modificagcdo do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

29.1.14 A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo por prazo superior a 120 (cen-
to e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna, guerra, ou ainda
por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes, mobilizagdes e outras previs-
tas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

29.1.15 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo, decorrentes de
servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publi-
ca, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o direito de optar pela sus-
pensao de cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situacéo;

29.1.16 A néo liberacao, por parte da Administracédo, do objeto para execucdo do servigo, nhos prazos con-
tratuais;

29.1.17 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo
do Contrato;

29.1.18 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das sanc¢des
penais cabiveis.
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29.2 Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditério
e a ampla defesa.

29.3 Arescisdo do contrato podera ser:
29.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xl|
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

29.3.2 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia
para a Administragao;

29.3.3 Judicial nos termos da legislagao.

29.4 Arescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

29.5 Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

29.5.1 Devolugao da garantia;

29.5.2 Pagamentos devidos pela execugédo do Contrato até a data da rescisao.

29.6 Arescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao da garantia contratu-
al, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagbes a ela devidos, bem

como a retengéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATAN -
TE, além das sanges previstas neste instrumento.

30 DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

30.1 Comete infracdo administrativa, a ADJUDICATARIA que se recuse a assinar o contrato, apés devida-
mente notificada, sem motivo justificado, caracterizando o descumprimento total da obrigagdo assumida nos
termos dos art. 47 da Lei 12.462/2011 e art. 81 da Lei n° 8.666/93.

30.2 Ocorrendo a hipétese referida no item anterior, o Ordenador de Despesas determinara a anulacao da
Nota de Empenho, ficando ainda a Adjudicataria, assegurados o contraditério e ampla defesa, sujeita as se-
guintes sangdes:

30.2.1 Aplicagdo de multa compensatoria correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da propos-
ta;

30.2.2 Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o IFSC pelo
prazo de até 2 (dois) anos;

30.2.3 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdura-
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rem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autori-
dade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao
pelos prejuizos causados.

30.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos conforme art. 47 da
Lei 12.462/2011.

30.3 O valor da multa de que trata o item, devera ser recolhido pela Adjudicataria inadimplente dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir de sua intimagao, através de GRU no cédigo da receita informado;

30.4 Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestagdo da Adjudicataria, o Ordenador de Despesa,
adotara as medidas cabiveis visando a cobranga por via judicial.

30.5 Comete, ainda, infracao administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

30.5.1 Né&o executar total ou parcialmente o contrato;

30.5.2 Tenha sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhi-
mento de tributos;

30.5.3 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

30.5.4 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados;

30.5.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

30.6 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

30.6.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos signifi-
cativos ao objeto da contratagao;

30.6.2 Multa de:

30.6.2.1 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato, a partir do
2° dia de atraso até o 20°; a partir do 21 ° dia de atraso sera considerado motivo para a rescisdo contratual

30.6.2.2 Até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugéo total ou parcial da
obrigacao assumida, podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem anterior.
30.6.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o IFSC pelo prazo de até dois anos;

30.6.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autori-
dade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéao
pelos prejuizos causados.

30.6.5 Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos conforme art. 47 da
Lei 12.462/2011.

30.7 A aplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagdo das multas previstas em 30.6.2.
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30.8 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que as-
segurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993
e subsidiariamente na Lei n® 9.784 de 1999.

30.9 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio
da proporcionalidade.

30.10 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao ins-
critos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

30.11 Caso a Administragao determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela Administracao.

30.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

30.13 As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulati-
vamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

30.14 As notificagdes da contratante e respostas da contratada poderao ser formalizadas por meio eletréni-
co.

31 DAFISCALIZAGAO

31.1 A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e
avaliagéo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribui-
¢cOes especificas determinadas na Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

31.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item, ndo exclui a respon-
sabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE, responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servi¢cos contratados.

31.3 A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e respectivo contrato, sustar qualquer trabalho que esteja
sendo executado em desacordo com o especificado, rejeitar materiais em desacordo com as especificagdes
técnicas.

31.4 As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE, encarregado
da fiscalizagcdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilida-
de, justificadas por escrito.

31.5 Alicitante vencedora devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagéo do IFSC, durante o perio-
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do de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que for necessario.

31.6 Alicitante vencedora devera manter no local da obra, durante a sua execug¢do, 01 (um) engenheiro re-
sidente ou técnico em edificagdes, habilitado, em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pelo IFSC, que
na auséncia do responsavel técnico, se nao for o préprio, para representa-la sempre que for necessario.

31.7 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do IFSC deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢gao das medidas convenientes.

31.8 A licitante vencedora providenciara e mantera Diario de Obra, onde serdo anotadas todas as ocor-
réncias, conclusao de eventos, atividades em execugdes formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro.

31.8.1 O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequenci-
al, em 3 (trés) vias, e rubricadas e identificadas pelo fiscal.

31.8.2 Ao final de cada etapa da obra, o referido Diario devera ser entregue a fiscalizagdo, sendo de pro-
priedade da Administracéo do IFSC.

31.9 O representante do IFSC anotara no Diério de Obra, fornecido pela licitante vencedora, todas as ocor-
réncias relacionadas com a execugao dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

31.9.1 Cabera ao responsavel técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Unidade encarregada da fiscalizagdo dos servigos que, apos efetuar
no Diario as anota¢gdes mencionadas no caput da presente condi¢cao, destacara a primeira via de cada pagi-
na, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando
a terceira via no proéprio Diario de Obra.

32 DO ATESTE

32.1 O ateste das notas fiscais/faturas referentes as etapas da obra cabera a unidade de fiscalizagdo do
IFSC ou servidor designado para este fim.

33 DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

33.1 Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera a Contratada apresentar comu-
nicacao escrita (inicialmente via fac-simile e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade lo-
cal da obra) informando o término das obras e/ou servigos, cabendo a Fiscalizagdo, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, apds o qual sera lavrado Termo de Recebimento Provi-
sorio, que caracterizara a aceitacao proviséria de todas as instalagdes e sistemas executados, também vin-
culado a conclusao de todos os testes de campo. O Termo de Recebimento Provisério devera ser entre-
gue em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizagdo, apos terem sido reali-
zadas todas as medigdes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressoes e modificagoes.
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33.2 Ainspecgdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pe-
las obras da CONTRATADA e pelo CONTRATATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para
constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta
verificacao, terao de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

33.3 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a serem apontadas na vistoria de entre-
ga proviséria, sendo que o Termo de Recebimento Provisério ndo sera emitido até que sejam sanadas todas
as pendéncias.

33.4 A entrega do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias con-
cedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em vigor
(Lei 10.406 de 10/01/2002).

33.5 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até
30 (trinta) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, referido no subitem anterior, pela
fiscalizagédo e/ou servidor designado pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as exi-
géncias da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer ele -
mento das obras e servigos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura fei-
tas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empre-
gados na execugao do contrato.

34 DISPOSIGOES FINAIS

34.1 Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, infor-
mando-se de todas as circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar os custos e prazos dos
Servigos;

34.2 Os interessados dever&o examinar o ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO, bem como todas
as instrucdes, termos e especificagdes técnicas constantes do presente Edital. O ndo fornecimento de todas
as informagdes requeridas ou a apresentagdo de uma proposta em desacordo com a documentagao solici-
tada no Edital e seus anexos, sera de responsabilidade do concorrente, podendo resultar na rejeigdo de sua
proposta;

34.3 Os licitantes arcardo com todos os custos associados com a elaboracao e apresentagao de sua Pro-
posta e o IFSC, em nenhum caso, sera responsavel ou sujeito a esses custos, independentemente do resul-
tado do processo licitatério;

34.4 As disposi¢des deste Edital poderao ser objeto de impugnacao, por violarem disposi¢des legais, espe-
cialmente das Leis 12.462/2011 e 8.666/1993 e Decreto 7.983/2013, nos seguintes termos:
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34.4.1 Qualquer cidadao, desde que protocole até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertu-
ra dos envelopes contendo os documentos relativos a habilitagcdo dos licitantes.

34.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que nao o fizer até o segundo
dia atil que anteceder a abertura da sessao, as falhas ou irregularidades que viciarem este Edital, hipote-
se em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.

34.6 A participagao na licitagdo importa em total e irrestrita aceitagado das condigdes do Edital e seus Ane-
X0s 0s quais integrardo do préprio termo de contrato a ser assinado pela adjudicataria.

34.7 O IFSC podera revogar a licitagdo por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para comprovar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade,
de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegu-
rando-se o contraditério e a ampla defesa, ndo cabendo aos licitantes direito a indenizagao.

34.8 Alteragbes contratuais serdo processadas mediante Termo Aditivo, devidamente justificado e autoriza-
do pela CONTRATANTE.

34.9 Todos os prazos estabelecidos neste Edital, salvos os expressos em contrario, serdo contados em
dias corridos, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento;

34.10 As ambiguidades e casos omissos do presente Edital serdo resolvidos pela CPL-RDC, obser-
vando-se rigorosamente o contido nas 1.1 Leis 12.462/2011 e 8.666/1993 e Decreto 7.983/2013;

34.11 O resultado da licitacdo sera publicado no Diario Oficial da Unido, obedecido ao disposto na Lei n.°
8.666/93 em seu artigo 109, § 1 e artigo 16 e alteragdes posteriores.

35 DO FORO

35.1 As questbes decorrentes da execugao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrati-
vamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da Cidade de Florianépolis/SC, com ex-
clusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, ali-
nea “d” da Constituicao Federal.

36 DOS ANEXOS

36.1 Sao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

DESCRIGAO

ANEXO | - PROJETO BASICO / EXECUTIVO

ANEXO Il - MODELO BDI E MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS
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DESCRIGAO

ANEXO IIl - DECLARAGAO DE VISITA OU NAO VISITAAO LOCAL DA OBRA

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO DE REALIZAGAO DE OBRAS

ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

Florianépolis, 26 de Setembro de 2018.

ALINE HEINZ BELO
REITORA DO IFSC
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ANEXO | - PROJETO BASICO / EXECUTIVO

Os arquivos contendo os memoriais descritivos, a planilha orcamentaria, a planilha zerada e as
pranchas de projeto, todos referentes ao objeto e que fazem parte integrante deste Edital, estédo a
disposigdo das empresas interessadas no Departamento de Compras do IFSC em meio digital e deverao

ser solicitados por uma das seguintes formas:

* Pelo e-mail licitacoes@ifsc.edu.br;

*  Download, por meio do link: http://arquivos.ifsc.edu.br/~compras/rdc042018.zip (em que se
encontra compactado .zip e depois em arquivos .dwg e .pdf);

* Pessoalmente, no departamento de compras do IFSC, apresentando um CD-ROM virgem para
serem gravados os arquivos acima referidos.

O Instituto Federal de Educacgédo Ciéncia e Tecnologia de Santa Catarina — IFSC, visando a REFORMA
DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC, elaborou o presente Projeto Basico/Executivo,

na forma prevista nos artigos 6°, inciso IX e artigo 7° da Lei 8.666/93 e artigos 5°, 6° 7° e 8° da Lei
12.462/2011. O presente Projeto Basico/Executivo possui todos os elementos inerentes ao:

* Projeto Basico: conjunto de informagdes técnicas suficientes para a execugdo das obras e dos
servicos em termos de definigdo e quantificagdo dos materiais, servigos e equipamentos
relacionados ao empreendimento.

* Projeto Executivo: composto por todos os elementos necessarios a realizagcdo do empreendimento
com o maior nimero de detalhes ao longo de toda a obra, englobando assim as pecgas graficas, os
memoriais descritivos e os de calculo, as planilhas orgamentarias e o cronograma fisico-financeiro.

1 OBJETO

Tem por objeto a contratacdo de empresas especializadas para executarem os seguintes servigos:
ITEM DESCRIGAO

1 |REFORMA DO CASTELO D'AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC

Conforme Memorial Descritivo, pranchas de projeto, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro,
elaborados pelo Departamento de Obras e Engenharia do IFSC.

Motiva esta administragdo a execugédo desta obra de engenharia, o atendimento da comunidade
académica do IFSC (alunos e servidores) do Campus Lages conforme consta na prépria justificativa do

Diretor do Campus.
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Portanto, a obra objeto deste projeto basico/executivo faz-se necessaria para que a estrutura fisica
do Campus atenda as necessidades da Instituicdo, atuais e futuros.

2 MODALIDADE DE LICITAGAO

A modalidade de licitagdo a ser utilizada sera Regime Diferenciado de Contratagdes, conforme prevé
artigos 5°, 6° 7° e 8° da Lei 12.462/2011, julgamento das propostas por meio do maior desconto ofertado e
a execucgao por empreitada por prego global.

3 UTILIZAGAO DO RDC

O IFSC optou pela utilizagdo da modalidade licitatéria RDC devido ao fato desta trazer maior celeridade
ao processo licitatério. O fato de o RDC ter as fases do processo licitatério invertidas, se comparada as
modalidades da Lei 8.666/93, e que ainda possui fase recursal Unica que, por si s6, reduz os tempos do
processo licitatério em pelos menos 15 dias uteis pesam em favor de tal escolha/utilizagdo. Na pratica
podemos observar que a realizagdo do RDC diminuiu o tempo entre a sessédo de abertura da licitagéo e a
assinatura do contrato em pelo menos 50% e, em alguns casos, chegamos a conseguir uma redugao ainda
maior. Podemos observar ainda que esta redugdo nédo se deve apenas a fase recursal Unica, mas também
ao fato de ser aberta primeiramente as propostas de pregco e posteriormente apenas a habilitagdo da
proposta mais vantajosa. Com o art. 14 da Lei 12.722/2012, que altera a lei 12.462/2011, permitindo a
utilizagdo do RDC para obras e servicos de engenharia no &mbito dos sistemas publicos de ensino, o IFSC
fica respaldado na sua utilizag&o.

4 REGIME DE EMPREITADAADOTADO

O regime de empreitada adotado pelo IFSC é empreitada por prego global, conforme previsto no artigo
8, inciso Il, da Lei n°® 12.462/2011 e de acordo com os §§ 1° e 2°, € um dos regimes preferenciais e ndo
necessitaria de justificativa para adogao deste. De qualquer forma, esclarecemos que a administragdo adota
o regime de empreitada por prego global de forma a garantir o valor correto que a administragdo pagara
pelos servigos, e ainda escolhemos o julgamento por maior desconto, para que nenhum dos servigcos
listados na planilha orgamentaria fique acima dos valores orgados pela administragdo, ja que o desconto
concedido deve ser aplicado linearmente sobre a planilha orgamentaria de referéncia.

5 PLANILHA DE ENCARGOS DESONERADA

De acordo com o Inciso IV do Art. 7° da Lei 12.546/2011, incluido pelo Art. 13° da Lei 12.844/2013, as
empresas do setor de construgédo civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0,
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contribuirdo a aliquota de 2% sobre receita bruta em substituicdo a aliquota de 20% sobre a folha do
pagamento. Sobre o assunto, esclarecemos primeiramente quais atividades referem-se aos grupos, do
Cadastro Nacional de Atividades Econdmicas (CNAE), citados anteriormente:

412 — construcao de edificios;

432 — instalagdes elétricas, hidraulicas e outras instalagdes em construgdes;
433 — obras de acabamento;

439 — outros servigos especializados para construgao.

Desta forma os servigos deste RDC estdo enquadrados nesta desoneracdo e, por este motivo, estas
consideragbes foram feitas na elaboragdo do orgamento, o que pode ser visto no BDI e nos encargos
sociais.

6 SUBCONTRATAGOES

Cabe esclarecer que toda e qualquer subcontratacdo devera ser previamente autorizada pelo IFSC,
ainda que esteja dentro do limite pré-fixado pelo IFSC, conforme previsto no edital.

O que motiva a Administragdo a permitir subcontratagcdo € o fato desta medida aumentar a
competitividade entre as licitantes bem como tornar o prego mais competitivo, trazendo economia para a
administragao.

7 PRAZOS

Prazo para execug¢ao do objeto e vigéncia contratual:

PRAZO (dias corridos)
EXECUGAO VIGENCIA

ITEM | DESCRIGAO

1 REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC 43 90

8 DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas para a execugdo das obras correrdo por conta do orcamento 201X do IFSC com o valor

estimado de:
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$)
1 REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC 87.073,06

TOTAL 87.073,06

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo a proposta vencedora.
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9 LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS
IFSC SAO JOSE: Rua José Lino Kretzer, 608 - Praia Comprida - CEP 88103-310, SAO JOSE/SC.

10 DO ALVARA DE CONSTRUGAO

O Alvara de Construgcdo € um documento emitido pelas Prefeituras Municipais, que dao o direito de
iniciar a obra. Os servigos que compdem esta licitagdo nao implicam em acréscimo de areas, pois tratam-se

somente de obras civis para reforma do Castelo D’agua do Campus S&o José do IFSC. Desta forma, ndo é
necessaria a emissao de novo alvara para esta obra.

11 DA ACESSIBILIDADE

A execugdo da REFORMA DO CASTELO D'AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC atende a
NBR-9050 e demais normas que tratam de acessibilidade.

Diego Burigo Sarda
Engenheiro Civil — CREA/SC 069834-8
Departamento de Obras e Engenharia

IFSC

Ciente e de acordo,

Luiz Felipe Vieira Silva
Chefe do Departamento de Obras e Engenharia
Pro-Reitoria de Administracao
IFSC
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ANEXO Il - MODELO BDI E MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS

REFORMA DO CASTELO D"’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC

O BDI foi determinado tendo como base a Planilha referencial para o BDI para Obras de Edificagbes
e Reformas, apresentado no Acérdao 3622/2013 — TCU, e desoneragao da folha de pagamento prevista na
Lei 12.844/13.

O BDI a ser proposto foi elaborado com a seguinte féormula:

o [n +AC+S+ R(-ll- G;j{l +DF)(1+1) I}YIDD

AC - Administragcédo Central

S - Taxa representativa de seguros

G - Taxa do 6nus das garantias exigidas em Edital
R - Riscos e imprevistos

DF - Taxa das despesas financeiras

L - Remuneracgéo bruta do construtor

| - Taxa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Na formacao do BDI estimado pelo IFSC foram adotados os seguintes valores, que conduziram a um
BDI de 26,24%:

I: 8,65%:; R: 1,27%;
AC: 4,00%; S+G: 0,8%;
DF: 1,23%:; L: 7,40%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS: 3,00% sobre o total da nota; COFINS: 3,00%.
PIS: 0,65%; INSS(CPRB): 2,00%
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A Planilha de Encargos Sociais utilizada pelo IFSC tem como base a Planilha de Encargos Sociais

do SINAPI para o Estado de Santa Catarina.

SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

SANTA CATARINA

CAIXA

VIGENCIA A PARTIR DE 08/2017

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAO

CODIGO DESCRIGAC HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA |
% % % %
. GROA
Al INSS 0,016 0,000 20,00% 20,00%
A2  SESI 150% | 1,50%  150% | 150%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 020%  ©020%  020% | 020% |
A5  SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagio 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,046 | 3,008 3,00% 3,00%
A8 FGTS 800%  800%  800% | 800%
A9  SECONCI 1,00% 1,00%  1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80%  37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% Nio incide 17,86% N3o incide
B2 Feriados 3,69%  Ndoincide  3,69% | Naoincide
B2  Auxilio - Enfermidade 0,908 0,70% 0,90% 0,70%
B4 13 Salrio 1079% | 833% | 1079% | 833%
BS Licenga Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
~ B6  Faltas lustificadas 072% | O056%  072% | 056% |
B7 Dias qle Chuwvas ) 1,63% Nio 'l'l_cide 1,63% N3o incide
~ B8 Auiilio Acidente de Trabalho 011% | 008%  011% | 008%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,58% 8,53% 6,58%
 B10  Salario Maternidade " 003% | 002% | 003% | 002%
| 4

B Total

44,32% 16,32% 44,32% 16,32%

O
|
b

Cl  Aviso Prévio Indenizado 5,09% 3,93% 5,09% 3,93%
@ Aviso Prévio Trabalhado 012% 7 009% " 012%  009%
@3 FériasIndenizadas T as7% 353%  457%  3,53%
€4 Depésito RescisSo Sem Justa Causa agon | 3e2% 7 asox | 362%
C5  Indenizagio Adicional 043% | 033% @ 043% 0,33%
c Total 14,90% 11,50% 14,90% 11,50%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,89% | 2,90% C16,75% 6,17%
| Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio |
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,43% 0,33% 0,45% 0,35%
L’F‘ﬁ? Indenizado L |
D Total " 837% 3,23% 17,20% 6,52%
TOTAL(A+B+C+D) 85,34% 48,85% 114,22% 72,14%

Fonte: Informacio Dias da Chuva — INMET
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Fonte: Sitio eletronico da Caixa Econdmica Federal disponivel em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-
desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf. Acesso em 11/07/2018 as 13:58h.
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ANEXO Ill - DECLARAGAO DE VISITA OU NAO VISITA AO LOCAL DA OBRA

() Eu, (Responsavel Técnico ou
Representante Legal devidamente qualificados) da Empresa , declaro,
para os devidos fins, que visitei o local onde ocorrer4 a REFORMA DO CASTELO D'AGUA DO CAMPUS
SAO JOSE DO IFSC, local onde serdo realizados os servicos, tomando conhecimento de todas as
peculiaridades e caracteristicas do local e/ou da obra, ciente de que o pregco a ser proposto pela minha
Empresa estd de acordo com o Projeto Basico/Executivo do objeto, seus desenhos e demais complementos
que integram a presente licitagdo.

() Euy, (Responsavel Técnico ou Representante Legal
devidamente qualificados) da Empresa , declaro, para os devidos fins,
que NAO visitei o local onde ocorrerda a REFORMA DO CASTELO D’AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO
IFSC, local onde serao realizados os servigos e concordo com todas as condicbes apresentadas no Edital
RDC XX/201X e seus anexos.

, de de 201_.

Responsavel Técnico da Empresa ou
Representante Legal da Empresa
Devidamente qualificados
(Assinatura e Carimbo)

Nome e assinatura do Engenheiro ou Servidor do IFSC

Observacgéao: Esta declaragdo devera ser emitida em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE REALIZAGAO DE OBRAS

A Empresa , CNPJ , através do seu
representante legal, Sr. , portador do CPF , DECLARA,
para os devidos fins, que possui compromisso(s) de realizagdo da(s) obra(s), e se compromete a realizar o
objeto do RDC XX/201X do IFSC.

Especificagdo do| Valor Total do % da Obra | % da Obra a | Valor da Obra
Contrato/Obra Contrato (R$) Executado Executar a Executar
TOTAL

Observagdo: Em termos de compromissos de realizagdo de obras, sera considerado, para fins de
verificagdo da capacidade operativa da empresa licitante, a disponibilidade do Patriménio Liquido
(registrado na forma da lei) em 10% (dez por cento) da soma das obras a executar e o objeto deste RDC.
Sera efetuada a avaliagdo mediante a apresentagdo do balango patrimonial.

, de de

Representante Legal da Empresa
(assinatura e carimbo)

Observagdo: Caso a empresa licitante ndo possua obras em andamento, é necessario que o
declare (conforme modelo abaixo).

A Empresa , CNPJ , através do seu
representante legal, Sr. portador do CPF , DECLARA,
para os devidos fins, que NAO possui, até a presente data, obras em andamento, sendo assim ndo possui
nenhum compromisso de realizagdo de obras que comprometam a realizagdo do objeto da presente RDC
XX/201X do IFSC.

, de de

Representante Legal da Empresa
(assinatura e carimbo)
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

A Empresa , CNPJ , através do seu
representante legal, Sr. , portador do CPF , DECLARA,
para os devidos fins, que os responsaveis pela execugéo do objeto deste Edital serdo:

Engenheiro Civil CREA:

, de 201_.

Representante Legal da Empresa
(assinatura e carimbo)
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ANEXO VI — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° XX/2018

RDC 04/2018
REFORMA DO CASTELO D'AGUA DO CAMPUS SAO JOSE DO IFSC

CONTRATO N° XX/2018 DE EXECUGAO DE SERVIGOS QUE ENTRE
S| CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA E A EMPRESA
) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000046008

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA — IFSC,
CNPJ n° 11.402.887/0001-60, sediado a Rua 14 de julho, 150 — Coqueiros, Florianépolis/SC, CEP 88075-
010, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. Maria Clara
Kaschny Schneider, Cl n® xxxxxxxx SSP/SC, CPF xxxxxxxxxxxx e a Empresa XXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ/MF n® XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXX — CEP: XXXXXX
— Tel XXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXX, CPF. n% XXXXXXXXXXXXX e RG n® XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na rua
XXXXXXXXXXXXXXX, celebram o presente Contrato, decorrente do RDC XX/201X, observadas as
disposicdes da Lei N° 12.462/2011, Decreto 7.581/2011, que foi alterado pelos Decretos n°® 8.080/2013 e
8.251/2014, Decreto 7.983/2013 e a Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes e legislagéo correlata,
mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia especializada REFORMA DO CASTELO D'AGUA DO
CAMPUS SAO JOSE DO IFSC. Conforme especificacdes constantes dos Anexos deste Edital RDC 04/2018
e de acordo a proposta de preco apresentada pela contratada no certame, dos quais serdo anexos a este
contrato o Cronograma Fisico-financeiro (Anexo | — Contrato) e a Planilha Orgamentaria da Licitante
Vencedora.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1 O valor total deste Contrato é de R$ 87.073,06 (Oitenta e sete mil, setenta e trés reais e seis centavos),
discriminado de acordo com a planilha e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA e
nao podera, até o periodo de 12 meses, sofrer reajuste e revisdo, sendo:

a) Materiais: R$ 51.246,94 (cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro
centavos);

b) Maio de Obra: R$ 35.826,12 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO

3.1 A contratada se obriga a manter os precgos dos servigos propostos na sessdo do RDC, n&o sendo aceito
qualquer tipo de reajuste durante o prazo de vigéncia do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Com vistas a manutencgao do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, podera ser promovida revisdo do
preco contratual, desde que eventuais solicitagdes nesse sentido estejam acompanhadas de comprovagao
da superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardado-
res ou impeditivos da execugao do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual,
bem como de demonstracdo analitica de seu impacto nos custos do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

A demonstragéo analitica sera apresentada em conformidade com a(s) Planilha(s) de Custos e Formagéao
de Pregos apresentada na proposta vencedora do certame.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA DA OBRA

4.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 90 (noventa) dias, com inicio em DD/MM/AAAA e término em
DD/MM/AAAA e o prazo de execugdo da obra é de 43 (quarenta e trés) dias, com inicio no dia
DD/MM/AAAA e término em DD/MM/AAAA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O prazo para inicio dos servigos sera de até 05 (cinco) dias Uteis, a partir do inicio da vigéncia do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

A validade e eficacia legal do Contrato se dara apés a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Uniao,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Os prazos previstos nesta Clausula, poderdo ser excepcionalmente prorrogados, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante a execucao do objeto, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente compro-
vado e aceito pela CONTRATANTE, na forma do art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO

As solicitagdes de prorrogagéo de prazos deverao, obrigatoriamente, ser solicitadas ao fiscal do contrato no
prazo minimo de 15 dias antes da data prevista para término da execugao.

PARAGRAFO QUINTO

O prazo de garantia da obra sera de 05 anos, contados apds o recebimento definitivo, de acordo com o pre-
visto na proposta da CONTRATADA e no Edital.

CLAUSULA QUINTA - DOS SEGUROS

5.1 A Contratada devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas basica, especiais,
adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e a apodlice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo o IFSC como
BENEFICIARIO, no valor da contratacéo.

5.2 O prazo previsto no item 5.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo escrita e justifica-
da da Adjudicataria e aceita pela Administracao, devendo ser apresentada durante o periodo de vigéncia da
convocagao inicial.

5.3 O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do contrato.
5.4 O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregdo no montante contra-

tual. Do mesmo modo, se houver prorrogagédo do prazo contratual a vigéncia da apdlice devera ser prorro-
gada por igual periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Das Coberturas minimas

A apolice devera contemplar uma Cobertura basica que conste seguros para obras civis em construgao
(OCC): riscos inerentes a construgéo ou erro de execugado ou de projeto e sabotagens; e riscos da natureza
(danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros).

PARAGRAFO SEGUNDO - Das Coberturas especiais:

A apolice devera contemplar despesas extraordinarias, que cubra despesas de mao de obra para servigos
noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de trans-
porte, conforme previsdo do Edital.

5.5 Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacgoes:

a) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o0 numero do contrato;
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b) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
c) Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto licitado;
d) Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

5.6 Em caso de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que, eventualmente, causar a pessoas fisicas, colaboradores ou particulares, e/ou, ainda, a coisa
publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA

6.1 Sera exigida a prestacdo de garantia pela Administragdo, como condigédo para a celebragdo do contrato,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, equivalente a R$ XX.XXX,XX (valor por
extenso), com validade para todo o periodo de vigéncia do contrato, devendo ser apresentada em até 10
dias uteis apos a homologacgao do certame, optando por uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria.

6.2 O prazo previsto em 6.1 podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo escrita e justificada da
adjudicataria e aceita pela CPL-RDC, devendo ser apresentada durante o periodo de vigéncia do prazo
inicial.

6.3 A Garantia ora tratada devera ser apresentada até a data de assinatura deste contrato, sob pena de
decair o direito a contratagao.

6.4 No caso de caucdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado na Agéncia da Caixa Econdmica
Federal, segundo o Decreto-Lei n°® 1.737, de 20 de dezembro de 1979 e Decreto 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, mediante depdsito identificado a crédito do IFSC.

6.5 Caso a opgédo seja por utilizar titulo da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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6.6 A garantia prestada por fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente, no
mesmo percentual estipulado no subitem 6.1, devidamente atualizada.

6.7 A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade de 90 dias
apos o término da vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuagado ou
alteracao efetivada no contrato.

6.8 No caso de seguro-garantia, devera ser realizado mediante a entrega da apdlice, inclusive digital,
emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o IFSC o Unico beneficiario
do seguro.

6.9 A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem
deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragao para acréscimo de objeto.

6.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do art. 827 e 835 do Cddigo Civil.

6.11 No caso de fianga bancaria, esta devera ser fornecida por estabelecimento bancario, devidamente
registrada em cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129
e devera vir acompanhada de:

a) Copia autenticada do estatuto social do banco;

b) Copia autenticada da ata da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

c) Copia autenticada do instrumento de procuragéo, em se tratando de procurador do banco;
d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

6.12 E vedada qualquer clausula de excegéo, principalmente em relagéo & garantia das verbas trabalhistas
e previdencidrias, nas garantias apresentadas na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia.

6.13 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela CONTRATANTE, em pagamento de
multa que tenha sido aplicada a CONTRATADA esta devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 10
(dez) dias uteis contados da data em que tiver sido notificada.

6.14 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apdés o perfeito e integral
cumprimento do contrato, que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o
pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias referentes a mao de obra utilizada.
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6.15 Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdenciarias decorrentes da contratacéo
ndo sejam comprovados até o fim do segundo més apos o encerramento da vigéncia do contrato, a garantia
sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo IFSC.

6.16 A perda da garantia em favor do IFSC, em decorréncia de resciséo unilateral do contrato, far-se-a de
pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas
no contrato.

6.17 Sera exigida garantia adicional, configurando-se a hipétese prevista do § 2° do artigo 48 da Lei n°
8.666, de 1993.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO DO CONTRATO

7.1 A execugéao deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas contratuais
e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o
inciso XllI, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA OITAVA — DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
8.1 Proporcionar a Contratada as facilidades necessarias a fim de que possa desempenhar normalmente o
Contrato;

8.2 Prestar aos funcionarios da contratada todas as informagbes e esclarecimentos necessarios que even-
tualmente venham a ser solicitados sobre a execugéo do servigo;

8.3 Receber a obra provisoriamente em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado e, defini-
tivamente, em até 30 (trinta) dias uteis, contados da data do recebimento provisorio;

8.4 Emitir Termo de Recebimento Definitivo da obra;

9.5 Efetuar o pagamento conforme cronograma fisico-financeiro, anexo ao contrato e mediante laudo de
medicao realizado por técnico do IFSC;

8.6 Aplicar as penalidades pela inexecugao parcial ou total das garantias do servigo; sangdes que incluirdo
desde o registro de ocorréncia junto ao sistema SICAF e até restricdes quanto a contratagao junto a Admi-
nistragdo Publica Federal, garantida a ampla defesa e contraditorio.

CLAUSULA NONA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

9.1 Estar devidamente cadastrada, regular e com habilitagdo parcial, junto ao sistema SICAF;

9.2 Verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execugéo dos servigos;
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9.3 A licitante vencedora cabera, ainda:

a)

b)

c)

Iniciar a prestacédo dos servicos em até 5 (cinco) dias Uteis apds o inicio da vigéncia deste con-
trato;

Manter pessoal técnico qualificado ao atendimento dos servigos contratados, quando da execu-
¢ao da obra;

Executar os servicos com base na contratagdo da integridade dos servigos Objeto do Projeto
Basico/Executivo e Edital, com o fornecimento de materiais € mao de obra previstos nestes;

Fornecer materiais para a execugao do Objeto, de primeiro uso e com a qualidade exigida no
Memorial Descritivo;

Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus empregados, quando em
Servigo;

Cumprir o prazo de execugao da obra de acordo com o estabelecido na Clausula Quarta e no
cronograma fisico-financeiro;

Formular imediata comunicacéo escrita a Administracao do IFSC, de forma a evitar empecilhos
ao perfeito desenvolvimento da obra, no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem
como de transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execu-
¢ao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto es-
tabelecido pela fiscalizagao;

Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagao necessaria a execugao do servigo, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execugéo e, especialmente, ao seu final;

Apresentar os seguros contra riscos de engenharia, seguro contra acidentes de trabalho e a ga-
rantia de execugao, em relagdo aos servigos, exigidos nas Clausulas Quarta e Quinta do pre-
sente Contrato;

Submeter a aprovacao do IFSC, antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal de seu pesso-
al técnico envolvido com a execucao do servigo;

Permitir, aos técnicos do IFSC e aqueles a quem o IFSC formalmente indicar acesso as suas
instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o
Servico;

Comunicar, ao IFSC, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os escla-
recimentos que julgar necessario;

Responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagado dos servicos contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os maus executados;

Providenciar, as suas expensas, junto a instituigdes ou fundagbes capacitadas para este fim,

atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar
ao descrito nas Especificagdes Técnicas, sempre que a fiscalizagdo do IFSC julgar necessario;
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Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos contratados,
obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar o anda-
mento conveniente dos trabalhos;

Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos e servigos executados de, no minimo, 5
(cinco) anos, a contar da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia in-
cluira mao de obra e substituicado de pegas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o
uso inadequado por parte do usuario;

Submeter, a Unidade de fiscalizagdo do IFSC, sempre que solicitado, as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao;

Atender aos chamados do IFSC no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagéo
oficial, durante o periodo de garantia, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas sus-
pensas de participar em licitagcao realizada pelo IFSC;

Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurancga do trabalho;

Incluir em sua planilha de custos apresentada mensalmente o prego unitario por item, fixo e irre-
ajustavel, devendo ja estar inclusos os impostos, taxas, seguros e as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais e servigos, incluindo a mao de obra, bem como deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previs-
tos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez
que os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o IFSC. Tal respon-
sabilidade inclui também qualquer tipo de encargo que venha a ser criado pelo Governo, duran-
te a vigéncia do contrato;

Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do IFSC, porém sem qualquer vin-
culo empregaticio com o 6rgao;

aa) Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir ime-

diatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares do IFSC;

ab) Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo do IFSC ou a terceiros, decor-

rentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao da obra, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo IFSC;

ac) Responder, também, pelas perdas e danos causados por seus empregados, durante a execu-

¢ao do servigo, ainda que involuntariamente, as instalagées do prédio, maquinas, equipamentos
e demais bens do IFSC, substituindo os referidos bens por outros semelhantes em prazo que
Ihe sera expressamente combinado pela Contratante;

ad) Arcar com despesa decorrente de qualquer infragéo, seja qual for, desde que praticada por seus

empregados na obra ou no recinto do IFSC,;

ae) Assumir inteira e total responsabilidade pela execugédo do servigo, pela resisténcia, estanquei-

dade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
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af) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacéo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem viti-
mas 0s seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexao com eles, ainda que
acontecido em dependéncia do IFSC;

ag) Aceitar acréscimos ou supressdes no valor contratado, limitados estes ou aqueles ao corres-
pondente a 25% (obras novas) e 50% (reformas) do valor contratado, conforme o disposto no §
1°, do art. 65, da Lei n.° 8.666/93, observando o artigo 13, inciso |l do Decreto 7983/2013, que
estabelece o limite de 10% para acréscimo referente a erros, omissées ou falhas em qualquer
parte que integram o projeto basico (planilhas, projeto, cronogramas, etc);

ah) Apresentar certiddo de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da
Regido a que estd vinculada a Licitante e o responsavel técnico;

ai) Comprovar que possui em seu quadro um engenheiro civil detentor de, no minimo, um atestado
de responsabilidade técnica relativo a execugéo de obra de edificagao publica, comercial ou in-
dustrial, com caracteristicas semelhantes ao objeto;

aj) Manter permanentemente a frente da obra Engenheiro Civil ou Técnico em Edificagdes;

ak) Apresentar declaragéo indicando o nome, CPF, n° do registro na entidade profissional compe-
tente, do(s) profissional(is) que serédo responsavel(éis) técnico(s) pelos servicos de que trata o
objeto deste Edital. O(s) nome(s) do(s) responsavel(éis) técnico(s) indicado(s) devera(do) ser
o(s) mesmo(s) que constar(em) dos atestados de responsabilidade técnica;

al) Manter quadro de empregados regularizados quanto a legislagado trabalhista, devendo apresen-
tar mensalmente, ou quando solicitado pela Contratante, a lista de funcionarios contratados
comprovando seu vinculo e o cumprimento das obrigagdes sociais, previdenciarias e trabalhis-
tas, arcando pela responsabilidade do ndo cumprimento dessas exigéncias em tempo habil;

am)Apresentar para a apreciagdo da contratante a(s) empresa(s) que sera(ao) subcontratadas.

an) Manter, durante toda a execug¢do de objeto, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacao
exigidas neste Contrato e na Licitagao.

ao) Comprovar no prazo de dez dias apds a data de assinatura do contrato, através de documento
assinado por quem de direito, que constituiu e mantera durante toda a execugéo da obra escri-
tério na regido desta (distante no maximo 100 km do local da obra), com engenheiro ou técnico
de edificagbes responsavel, com nimero de telefone e fax locais, que possibilitem o imediato
atendimento das solicitacbes efetuadas pela Contratante em relagdo a execucgdo dos servigos.
(ex.: contrato de locagédo ou matricula do Registro de Iméveis em nome da Contratante; requeri-
mento de linha telefénica de uma concessionaria da regido; cépia da aquisi¢do de aparelho de
fax; copia da CTPS ou contrato de prestacdo de servigos do engenheiro ou técnico de edifica-
¢bes responsavel pelo escritério), sob pena de rescisdo do contrato e chamada do préximo lici-
tante classificado, assim como, a aplicacdo das demais penalidades previstas na legislacéo e
no Edital.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

REITORIA
Rua 14 de julho, 150 - Coqueiros, Floriandpolis/SC
CEP: 88075-010 Fone: (48) 3877-9000 - www.ifsc.edu.br

Pagina 69/82


http://www.ifsc.edu.br/

RDC 04/2018 .
INSTITUTO FEDERAL Processo N°: 23292.034945/2018-44 8:

10.1 A CONTRATADA cabera, ainda:

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na
legislagéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus
empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na le-
gislacao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do CONTRATANTE;

c) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a obra,
originariamente ou vinculada por prevengéo, conexao ou continéncia; e

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

10.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, ndo
transfere a Administragdo do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de soli-
dariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

10.3 Devera, ainda, manter quadro de empregados regularizados quanto a legislagao trabalhista, devendo
apresentar mensalmente, ou quando solicitado pela Contratante, a lista de funcionarios contratados com-
provando seu vinculo e o cumprimento das obrigagdes sociais, previdenciarias e trabalhistas, arcando pela
responsabilidade do ndo cumprimento dessas exigéncias em tempo habil e:

a) Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagao de regulari-
dade no cumprimento de obrigagbes trabalhistas, em até quinze dias contados da solicitagdo pela
Administragao do IFSC.

ITEM DOCUMENTO
1 Copias do livro de registro
2 Copias das carteiras de trabalho

3 Certiddo Negativa dos Débitos Salariais

4 Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas
5 Declaragao de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagdo de Protegédo a Crianga e ao Adolescen-
te

6 Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED
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ITEM DOCUMENTO

7 CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas

Comprovagéo do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques com devida
comprovagéao de recebimento pelos empregados

9 Guia de recolhimento do INSS

10 Guia de recolhimento do FGTS

11 GFIP (com discriminag&o dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado).

Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-alimentagéo e do vale-
transporte

12

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES GERAIS
11.1 Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) E proibida a contratagéo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante
a vigéncia deste Contrato;

b) E proibida, também, a veiculagéo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia au-
torizagcdo da Administragdo do CONTRATANTE; e

c) E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, sendo permitida sua subcontratacdo confor-
me servigos previstos no item 18.9 do edital, mediante prévia e expressa autorizagao do reitor do
IFSC, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratu-
ais e legais.

11.2 No caso de subcontratagédo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera
etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contrata-
da, que executara, por seus proprios meios o principal servigo de que trata este edital, assumindo a respon-
sabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

11.3 A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante o
IFSC, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugéo de determi-
nados servigos integrantes desta licitacao.

11.4 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o IFSC e a contratada,
nao havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a autarquia e a subcontratada, inclusi-
ve no que pertine a medi¢ao e o pagamento direto da subcontrata;

11.5 O IFSC se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar
da empresa contatada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovagéo de suficiéncia a ser por ele
realizada e de terminar a substituicao de qualquer membro da equipe que nao esteja apresentando o rendi-
mento desejado.
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11.6 Somente serdao permitidas as subcontratagdes regularmente autorizadas pelo IFSC, sendo causa de
rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada.

11.7 A contratada ao requerer a autorizagao para a subcontratagao de parte dos servigos, devera comprovar
perante a administragédo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, soli-
dariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

11.8 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centraliza-
do e qualidade da subcontratagao.

11.9 As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o IFSC que estdao em situagao regu-
lar, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao constam servido-
res ou ocupantes de cargo de Diregéo do IFSC.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGCAO DOS
SERVIGOS

12.1 Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/SC, a devida Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART relativa aos servigos objeto deste Contrato, de acordo com a legislagdo vigente, em até 10
dias ap6s a vigéncia do Contrato.

12.2 O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a CON-
TRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitagao do certame licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

13.1 A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e
avaliagéo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribui-
¢oes especificas determinadas na Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores.

13.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item, ndo exclui a respon-
sabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE, responsabilidade solidaria, inclusive peran-
te terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

13.3 A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e respectivo contrato, sustar qualquer trabalho que esteja
sendo executado em desacordo com o especificado, rejeitar materiais em desacordo com as especificagdes
técnicas.

13.4 As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE, encarregado
da fiscalizacao do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibili-
dade, justificadas por escrito.

13.5 Alicitante vencedora devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagao do IFSC, durante o periodo
de vigéncia do contrato, para representa-la sempre que for necessario.
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13.6 A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execugéo, 01 (um) engenheiro resi-
dente ou técnico em edificagbes, habilitado, em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pelo IFSC, que na
auséncia do responsavel técnico, se nao for o préprio, para representa-la sempre que for necessario.

13.7 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do IFSC, legalmente
designado para acompanhamento da obra, serdo encaminhadas aos seus superiores, em tempo habil, para
adocao das medidas convenientes.

13.8 A contratada providenciara e mantera Diario de Obra, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, con-
clusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitagdes e informacgdes diversas que, a critério das
partes, devam ser objeto de registro.

13.9 O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
em 3 (trés) vias, e rubricadas e identificadas pelo fiscal.

13.10 Ao final de cada etapa da obra, o referido Diario devera ser entregue a fiscalizagao, sendo de proprie-
dade da Administragédo do IFSC.O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas nume-
radas em ordem sequencial, em 3 (irés) vias, e rubricadas pela fiscalizagao.

13.11 O representante do IFSC anotara no Diario de Obra, fornecido pela contratada, todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas
ou defeitos observados.

13.12 Cabera ao responsavel técnico da contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do
preenchimento do Diario a Unidade encarregada da fiscalizagdo dos servicos que, apos efetuar no Diario as
anotagbes mencionadas no caput da presente Condigéo, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela contratada, ficando a terceira via no pré-
prio Diario.

13.13 A Contratada podera, a qualquer tempo, solicitar esclarecimentos e comprovantes da situagao de re-
gularidade fiscal, social e trabalhista da empresa e de seus empregados, bem como quanto a execugao e
qualidade dos servigos, considerados diligéncias para o fiel cumprimento do Contrato e da legislagao vigen-
te.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
a) ndo executar total ou parcialmente o contrato;

b) tenha sofrido condenacgdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

c) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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d) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados;

e) descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

14.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

| - adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos
ao objeto da contratacgao;

Il - multa de:

a) 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do contrato, a partir do 2° dia
de atraso até o 20°; a partir do 21 ° dia de atraso sera considerado motivo para a rescisdo contratual

b) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugéo total ou parcial da
obrigacao assumida, podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem anterior.

Il — declaragdo de inidoneidade, suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a administragcao publica pelo prazo de até cinco anos;

15.3 Serdo aplicadas, também, sang¢des nos termos do art. 47 da Lei no 12.462/2011, sem prejuizo das
multas previstas no instrumento convocatério.

14.4 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.5 A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracao pelos prejuizos causados.

14.6 Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o pelo prazo de até 5 (cinco) anos conforme art. 47 da Lei
12.462/2011.

14.7 A aplicagao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo das multas previstas em 30.6.2 do edital.
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14.8 A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993 e subsidiariamente na Lei n® 9.784 de 1999.

14.9 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o principio
da proporcionalidade.

14.10 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serado deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serédo
inscritos na Divida Ativa da Uni&do e cobrados judicialmente.

14.11 Caso a Administracdo determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela Administracao.

14.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.13 As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

14.14 As notificagdes da contratante e respostas da contratada poderdao ser formalizadas por meio
eletrdnico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO ATESTE

15.1 O ateste das notas fiscais/faturas referentes as etapas da obra cabera a Unidade de fiscalizagdo do
CONTRATANTE ou servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DESPESA
16.1 A importancia com a execuc¢do da obra esta a cargo do orgamento do ano de 201X do IFSC.

16.2 As despesas correrdo por conta da nota de empenho 2018NE802691, valor R$ 87.073,06, da fonte
8250026438, natureza de despesa ND 339039.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PAGAMENTO

17.1 A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma afericdo das
obras ou servicos executados. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante, estiverem executa-
dos em sua totalidade. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
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concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real andamento espe-
rado dos servigos.

17.2 Quando de etapas nao concluidas, a fiscalizagdo podera efetuar o pagamento referente aos servigos
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente. Esta aceitagéo fica a
critério da fiscalizagao do IFSC.

17.3 Ao completar 30 (trinta) dias de execugao dos servigcos sera executada a 12 medigao, e assim sucessi-
vamente até o término da obra, devendo a Contratada apresentar, via correio eletrénico, sua proposta de
medicdo de servigos através de planilha (cujo modelo sera disponibilizado pela Administragéo), com colu-
nas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha or-
¢amentaria, acompanhado necessariamente de memoria de calculo indicando nesta os trechos levantados
para a melhor compreensao das quantidades apontadas em planilha, e apresenta-la a Fiscalizagdo, no
minimo 5 (cinco) dias antes da data da medi¢do para avaliagdo dos servigos com posterior verificagdo no
local pela Fiscalizagdo que a atestara, observando o item anterior.

17.4 A Contratada devera apontar em planilha de medigao os servigos (material e mao de obra) efetivamen-
te concluidos até a data da medicéo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagdo servigos executados de forma
incompleta tampouco a alegagédo de material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal ou posto na
obra.

17.5 Somente apds o atesto da Fiscalizacdo podera a Contratada emitir Nota Fiscal - NF, que devera ser
acompanhada da planilha de medicdo de servigos e memoéria de calculo, do Diario de Obras (original) do
periodo, do Comprovante de Recolhimento dos Encargos Sociais dos Trabalhadores e dos demais docu-
mentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), documentos estes que também deverao ser entregues a Fiscalizagao.

17.6 O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apdés a comprovagdo do cumpri-
mento das clausulas quarta e quinta deste contrato, e com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/SC;
b) Matricula da obra no INSS (CEl); e
c) Relagédo dos Empregados — RE.

17.7 A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestagéo, os servi-
¢os executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos néo estiverem em perfeitas condi¢des de fun-
cionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

17.8 A critério da Unidade de fiscalizagdo, e no exclusivo interesse da Administracdo do IFSC, as medi¢des
poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da
obra. Nesse caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos materiais e,
equipamentos, constante das composicdes de custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA:

a) Entende-se por custo o prego de venda proposto pela CONTRATADA menos o LDI (BDI) contratual;

b) O BDI relativo aos materiais e equipamentos e a parcela dos servigos relativa a mao de obra e res-
pectivo BDI, serdo pagos apods a efetiva e completa aplicagdo dos materiais e instalacdo dos equi-
pamentos.
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17.9 O pagamento das notas fiscais sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentagao
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme disposto nos itens acima.

17.10 Caso a empresa contratada vier a adiantar os servigos, consequentemente adiantando a previsao
constante no cronograma fisico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificagbes
constantes do ANEXO | — PROJETO BASICO / EXECUTIVO, podera apresentar a Nota Fiscal/Fatura cor-
respondente, na forma acima citada, a qual, apds estar devidamente atestada e encaminhada ao Setor Fi-
nanceiro, podera ser quitada, nos prazos previstos neste instrumento editalicio.

17.11 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta-
corrente, na agéncia e estabelecimento bancéario indicado pela Contratada.

17.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, o valor devido devera ser
acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data final do periodo de adimplemento até a data do
efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 6% ao ano, conforme a férmula:

EM=I1-N-VP

Onde:

EM: Encargos moratdrios

N: Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga.

I indice de compensacao financeira, 0,0001644, assim apurado:

Y 6
100 100
=365 365 0001644

TX: Percentual da taxa anual (6%).

A compensacgéo financeira prevista nesta condi¢do sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocor-
réncia.

17.13 No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, estes serdo
restituidos a Contratada para as corregdes necessarias no prazo de 5 (cinco) dias, sendo devolvidos no
mesmo prazo, nao respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagéo
dos pagamentos correspondentes.
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17.14 Serao retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e contribuicdes elencados nas disposi¢des
determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com a legislagdo vigente. O ISQN/ISS
serd retido no valor total da nota fiscal, ou no percentual que a legislagdo municipal assim o exigir.

17.15 A Administragdo ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada, que por-
ventura nao tenha sido acordada na assinatura do contrato.

17.16 A Administragdo podera descontar eventuais multas que tenham sido impostas a empresa contratada.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera a Contratada apresentar comuni-
cacao escrita (inicialmente via fac-simile e posteriormente protocolando tal correspondéncia na unidade lo-
cal da obra) informando o término das obras e/ou servigos, cabendo a Fiscalizagdo, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, apds o qual sera lavrado Termo de Recebimento Provi-
sério, que caracterizara a aceitagcao provisoéria de todas as instalagdes e sistemas executados, também vin-
culado a conclusdo de todos os testes de campo. O Termo de Recebimento Provisério devera ser entregue
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizagédo, apds terem sido realizadas to-
das as medicbes e apropriagoes referentes a acréscimos, supressdes e modificagdes.

18.2 A inspecao minuciosa de toda a construgédo devera ser efetuada pelos profissionais responsaveis pelas
obras da CONTRATADA e pelo CONTRATATANTE, acompanhados do mestre ou encarregado, para cons-
tatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verifi-
cacao, terao de ser executados todos os servigos de revisdo levantados.

18.3 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a serem apontadas na vistoria de entre-
ga provisoria, sendo que o Termo de Recebimento Provisério ndo sera emitido até que sejam sanadas todas
as pendéncias.

18.4 A entrega do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei 10.406 de
10/01/2002).

18.5 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 30 (trinta)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, referido no subitem anterior, por servidor desig-
nado ou comissado designada pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias
da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento
das obras e servicos executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos emprega-
dos na execucgao do contrato.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO AMPARO LEGAL

19.1 A lavratura do presente Contrato decorre da realizagéo deste RDC, conforme previsto no artigo 22, in-
ciso |, combinado com o artigo 23, inciso |, alinea "c", da Lei n°® 8.666/93 e art. 1° da Lei 12.462/2011.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1 Sao motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666/93:
a) o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) a lentidao do seu cumprimento, levando a Administragéo a comprovar a impossibilidade da conclusao do
servigo, nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servigo;
e) a paralisagao do servigo, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao.

f) a subcontratagéo total ou parcial, acima do limite estabelecido neste edital, do seu objeto, a associagao
da CONTRATADA com outrem, a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou in-
corporagao, nao admitidas no contrato;

g) o desatendimento as determinacgdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execucao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°®
8.666/93;

i) a decretagdo de faléncia, ou a instauracdo de insolvéncia civil;
j) a dissolugao da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA,;

k) a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execugao do Contrato;

I) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado a CONTRATANTE e exaradas no pro-
cesso administrativo a que se refere o Contrato;

m) a supresséo, por parte da Administragdo, de servigos, acarretando modificagdo do valor inicial do Con-
trato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

n) a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao por prazo superior a 120 (cento e vin-
te) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna, guerra, ou ainda por re-
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petidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indeni-
zagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes, mobilizacbes e outras previstas,
assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obriga-
¢bes assumidas, até que seja normalizada a situagéo;

0) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo, decorrentes de servi-
¢os, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o direito de optar pela suspen-
sdo de cumprimento de suas obrigacdes, até que seja normalizada a situagao;

p) a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, do objeto para execugéo do servigo, nos prazos contratuais;

q) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo das sangbes penais
cabiveis.

20.2 Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditério e
a ampla defesa.

20.3 Arescisdo do contrato podera ser:

a) Determinada, por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a
Xll e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniéncia
para a Administragao;

¢) Judicial nos termos da legislagéo.

20.4 A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

20.5 Quando a resciséo ocorrer com base nos incisos Xll a XVIl do Art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) Devolugao da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da resciséo.

c) Arescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execug¢ao da garantia contra-
tual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagbes a ela devi-
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dos, bem como a retengao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causa-
dos a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/93, desde que
haja interesse da Administragdo, com a apresentagéo das devidas justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL

22.1 Este Contrato fica vinculado aos termos da RDC XX/201X, cuja realizagdo decorre da autorizacédo do
reitor do IFSC.

22.2 Serao partes integrantes deste Contrato, o edital e os anexos do RDC XX/201X e a proposta apresen-
tada pela CONTRATADA.

22.3 A Contratada concorda com todos os termos e valores constantes do Projeto Basico/Executivo,
Memorial Descritivo, Planilha Detalhada de Custos e demais documentos que constituem o objeto deste
Contrato e fazem parte do Edital, conforme art. 102, § 6°, inciso Ill da LDO 2013 e art. 13, inciso Il do Decre-
to 7.983/2013.

22.4 A Contratada concorda com a integralidade dos projetos constantes neste edital de licitacdo e as
alteragdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissées em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao poderéo ultrapassar, no seu con-
junto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto no § 10 do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As questdes decorrentes da execugao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrati-
vamente, serdo processadas e julgadas na Justiga Federal, no Foro da cidade de Florianépolis/SC, com ex-
clusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, ali-
nea “d” da Constituicao Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelas representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Florianépolis/SC, DD de MMMM de AAAA.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER XXXXXXXXXXXXXXX
REITORA DO IFSC Empresa XXXXXXXXXX
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CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:

CPF: CPF:
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